

## PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE DEMOLICIÓN DEL COLEGIO MAYOR JUAN DE LA COSA

EMPRESAS LICITADORAS	OFERTA ECONÓMICA (IVA INCLUIDO)	REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	PORCENTAJE DE CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA	PRECIOS UNITARIOS
VOLCONSA, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, S.A.	352.997,88.-€	REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS, PLAZO FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 90 DÍAS	3 %	NO
ZANJADORA Y DESMONTES, S.A.	358.055,40.-€	10	0,1 %	SI
RUERCON, S.L. CONSTRUCCIONES	329.525,25.-€	60	3 %	SI
ARRUTI SANTANDER, S.A.	335.676,95.-€	60	3 %	SI
CONSTRUCCIONES ARRIBAS GOZALO, S.A.	258.728,72.-€	50	3 %	SI
DERRIBOS PETRALANDA, S.L.	366.363,07.-€	15 DÍAS HÁBILES (3 SEMANAS)	1,5 %	SI
DEMOLICIONES CORDOBA, S.L.	225.114,48.-€	22	0 %	SI
ASCAN	334.782,25.-€	60	3 %	SI
FERROVIAL-AGROMAN, S.A.	298.285,73.-€	60	3 %	SI
EXCAVACIONES PALOMERA, S.L. Y CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES ANIBAL, S.L. (UTE)	263.823,51.-€	PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 SEMANAS	3 %	SI
EYCONS OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	318.852,80.-€	60	3 %	SI
EMILIO BOLADO, S.L.	392.998,33.-€	30	3 %	NO
CONSTRUCCIONES OBRAS PÚBLICAS S. EMETERIO, S.A. (COPSESA)	287.339,47.-€	75 DÍAS (2,5 MESES)	3 %	SI
CONTROL DEMETER, S.L.	357.607,83.-€	2 MESES (44 DÍAS LABORABLES)	1 %	NO
LAZARO CONEXTRAN, S.L.	321.030,50.-€	3 MESES	1 %	SI
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI BERRI, S.L.	246.350,87.-€	REDUCCIÓN PLAZO: 60 DÍAS, EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 60 DÍAS	3 %	SI
UTE ACCISA-INSTALACIONES INABENSA- EXCAVACIONES BEDIA	304.347,00.-€	45 DIAS (1,5 MESES)	3 %	NO
CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.	226.947,40.-€	REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS, ESTABLECIÉNDOSE EL PLAZO DE EJECUCIÓN EN 1 MES	3 %	SI
EXCAVACIONES OLLOQUIEGUI, S.A.- MALDADIA, S.L. (UTE)	304.611,54.-€	REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN; 103 DÍAS, QUEDANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN EN 21 DÍAS	3 %	SI