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PLIEGO MODELO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE

CONTRATOS DE OBRAS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO EN LA

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

1.

2.

IDENTIFICACION, OBJETO Y REGIMEN JURIDICO

1.1

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

Unidad de destino: La indicada en el apartado 1 del Anexo I del presente pliego.

NUmero de expediente: El indicado en el apartado 2 del Anexo I del presente pliego.
Objeto del contrato

Descripcion: La indicada en el apartado 3 del Anexo | del presente pliego, sin perjuicio
de que el detalle y caracteristicas de la obra y la forma de ejecutarla seran los que se
establecen en el proyecto que figura en el expediente y que tendra caracter contractual.

Codificacion correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos
Publicos (CPV): la indicada, en el apartado 4 del Anexo | del presente pliego.

Régimen Juridico

1.4.1 La contratacion de la obra se regira por lo establecido en este pliego de clausulas
administrativas y en el proyecto y para lo no previsto en ellos, sera de aplicacion el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (B.O.E. 16-11-2011), en
adelante la Ley, el Reglamento general de la Ley, en adelante el Reglamento,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26/10/2001), en
tanto no se oponga a la Ley y por los Estatutos de la Universidad de Cantabria en
vigor y cualesquiera otras disposiciones legales de desarrollo.

1.4.2 Los plazos establecidos en dias en este pliego se entenderan referidos a dias
naturales, excepto cuando expresamente se determine que son habiles.

Clase de tramitacion
La sefialada en el apartado 5 del Anexo I del presente pliego.

REGIMEN ECONOMICO - PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO

2.1.

2.2.

2.3.

El presupuesto méximo de licitacion de la presente contratacion, asi como, en su caso, su
distribucidn en las distintas anualidades se indica en el apartado 6 del Anexo I del presente
pliego. En caso de que se establezcan lotes, se podra licitar para uno, varios o todos los lotes.

Para atender las obligaciones que se deriven de la ejecucion del contrato existe crédito
adecuado y suficiente en la aplicaciéon presupuestaria que se indica en el mencionado
apartado 6 del Anexo I del presente pliego.

Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciacion de la ejecucion, la



3.

adjudicacion queda sometida a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el o los ejercicios correspondientes.

2.4. Atodos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios aprobados estan incluidos
todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el cumplimiento de las
prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, benéficos, de seguros, de
comprobacion y ensayo, honorarios del personal a su cargo, desplazamientos, tasas,
impuestos de edificacion, licencias de obra y toda clase de tributos, y cualesquiera otros que
puedan establecerse o modificarse durante su vigencia, sin que puedan ser repercutidos
como partida independiente. En todo caso se indicara, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Afnadido que deba soportar la Universidad. El
contratista estd obligado a abonar estos gastos en los plazos voluntarios establecidos y
debera dar conocimiento inmediatamente a la Universidad de haber cumplido y abonado
dichos gastos. El importe de estas cargas forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y se traslada por lo tanto esta obligacion de pago al adjudicatario del contrato. El
contratista indemnizard a la Universidad por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de esta clausula.

2.5. Del importe de la proposicion se deducira el porcentaje ofertado para el control de calidad
de la obra que sera como minimo el 1% del presupuesto de adjudicacién de las mismas.

2.6. El licitador podra mejorar en su oferta, si asi se establece como criterio de valoracion, el
porcentaje destinado a efectuar el Control de Calidad. En este caso, la cantidad total
correspondiente al porcentaje ofertado por el licitador, en caso de resultar adjudicatario,
sera descontada por la Universidad de su oferta, para su contratacion directamente por ésta.

2.7. El valor estimado del contrato y la totalidad de las modificaciones previstas, cuando asi sea
determinado en el Anexo I, serd el indicado en el apartado 7 del Anexo I.

CONVOCATORIA

3.1. La Universidad de Cantabria hara plblica la convocatoria para la admision de proposiciones mediante la
publicacion en el Boletin Oficial de Cantabria o Boletin Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de
la Union Europea, cuyos gastos correran por cuenta del adjudicatario.

3.2. Asimismo, se hara publica en el perfil de contratante a través de la
Web http://www.unican.es/perfildecontratante.

PRESENTACION DE PROPOSICIONES
4.1. Paratomar parte en el procedimiento abierto se debera presentar dos sobres independientes
y cerrados (A 'y B), identificados en su exterior e indicando en cada uno de ellos:

1.- Licitacion a la que concurren, tal y como se expresa en el apartado 8 del Anexo |
del presente pliego.

2.- Nombre y apellidos y firma del licitador o apoderado.
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4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

R.R. 1074/13(22-11-2013)

3.- Razon social de la empresa.

4.- Direccion postal completa a efectos de notificaciones; teléefono, fax y correo
electronico de persona de contacto.

4.1.1. EIl sobre “A” los empresarios presentaran la documentacion que acredite la
capacidad y solvencia de la empresa licitadora, asi como, en su caso, la constitucion
previa de la garantia provisional (ver apartado 6 del presente pliego) y los restantes
documentos que se indiquen en el apartado 13 del Anexo I. En caso de que la
licitacion sea por lotes, bastara con un Gnico sobre “A” pero deberéa relacionarse en
el mismo los nimeros de lotes a los que se oferta.

4.1.2. EIl sobre “B” contendré la proposicion econdémica, firmada por el licitador o por
persona con poder bastante, que tendra el caracter de precio cerrado, y otra
documentacion requerida (ver apartado 8 del presente pliego), asi como los
restantes documentos que se indiquen en el apartado 13 del Anexo I.

En caso de que la licitacion sea por lotes, se presentaran tantos sobres “B” como
lotes se oferten, indicando en cada uno de ellos el numero de lote con que se
corresponde la oferta.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numericamente.

Las proposiciones seran secretas.
El plazo y lugar de presentacion de proposiciones se fijara en la convocatoria de licitacion.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar en el mismo dia al érgano de
contratacion la remision de la proposicion mediante telex, fax, telegrama o cualquier otro
medio informatico o telematico admitido en derecho y del que quede constancia de su
recepcion en la Universidad de Cantabria.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida por
el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo sefialado
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no sera admitida en ningun caso.

Una vez entregada o remitida la documentacion, no puede ser retirada, salvo que la retirada
sea por causa debidamente justificada.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el empresario
del contenido de la totalidad de las clausulas recogidas en el pliego de clausulas
administrativas particulares sin salvedad alguna.

De acuerdo con el art.° 140.1 de la Ley, y sin perjuicio de las disposiciones de la misma
relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacion que debe darse a los
candidatos y a los licitadores, los empresarios podran determinar como confidencial los
secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas, no pudiendo los



organos de contratacion divulgar la informacion asi clasificada por el empresario.

4.8. Cada interesado podra presentar sélo una oferta en relacion con el objeto del contrato, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley sobre admisibilidad de variantes 0 mejoras. El empresario que haya presentado una
oferta en unién con otros empresarios no podra presentar, a su vez, oferta individual, ni figurar en mas de
una unién temporal participante. El incumplimiento de esta norma dara lugar a la no admision de todas las
ofertas por él suscritas.

EXAMEN Y DISPOSICION DE LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE

5.1. Los licitadores podran consultar y obtener la documentacion a través del perfil de
contratante en la Web de la Universidad de Cantabria
http://www.unican.es/perfildecontratante.

5.2. En aplicacion del art. 158.2 de la Ley, la informacién adicional que se solicite sobre los
pliegos y sobre la documentacion complementaria debera facilitarse, al menos, seis dias
antes de la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas, siempre que dicha peticion se
presente con la antelacion minima de 12 dias antes de la fecha limite fijada para la recepcion
de las ofertas.

EL SOBRE “A”: CAPACIDAD DE OBRAR - SOLVENCIA - GARANTIA
PROVISIONAL

La aportacion inicial de esta documentacion se podra sustituir por una declaracion responsable
del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion (ver modelo Anexo V). En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el rgano de contratacion, previamente a la
adjudicacién del contrato, la posesion y validez de los documentos exigidos. En todo caso el
organo de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podra recabar, en
cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores
aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato. EI momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos
de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la administracion seréa el de finalizacion del
plazo de presentacion de proposiciones.

6.1. Podran contratar con la Universidad las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia econémica
financiera y técnica y no se hallen incursas en alguna de las prohibiciones sefialadas en el
art.° 60 de la Ley.

6.2. Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion:

6.2.1. Cuando asi se indique en el apartado 9 del Anexo | del presente pliego, en
atencion a las circunstancias concurrentes en cada contrato, resguardo
acreditativo de haber constituido la garantia provisional en la cuantia que se
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indique, en alguna de las formas previstas en el art.° 96.1 de la Ley.

En el apartado 9 del Anexo | se deberan justificar suficientemente las razones de
su exigencia para ese concreto contrato.

Esta cuantia no podra ser superior al 3% del presupuesto del contrato, salvo en los
supuestos en que no se haya hecho previa fijacion del presupuesto, en los que se
determinard estimativamente por el 6rgano de contratacion.

La garantia provisional respondera del mantenimiento de las ofertas presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacion del contrato y para el licitador que resulte
adjudicatario del cumplimiento de las obligaciones que le impone el segundo
parrafo del articulo 151.2 de la Ley.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicacién del contrato.

En todo caso, la garantia sera retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la constitucion de la
garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su
proposicion antes de la adjudicacion.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva
0 proceder a una nueva constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia
provisional se cancelara simultaneamente a la constitucion de la definitiva

Acreditar su capacidad y solvencia, mediante uno de los dos procedimientos
siguientes:

PROCEDIMIENTO 1

6.2.2.1. Mediante la presentacion por los Licitadores del Certificado de la
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado o en el correspondiente de la Comunidad Auténoma de
Cantabria, el cual acreditara la vigencia del mismo y de la documentacion
que determine la aptitud para contratar.

Al certificado anterior debera acompafarse adicionalmente la siguiente
documentacién:

a) Declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion, sin perjuicio de que el organo de
contratacion pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

b) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.° 146.1. letra
e, de la Ley, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero



d)

que pudiera corresponder al licitante.

También es requisito para las empresas extranjeras no
comunitarias tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y estar inscritas en
el Registro Mercantil.

Acreditacion de la habilitacion empresarial o profesional que figura en
el apartado 10 del Anexo I. Dicha acreditacion se podré realizar
mediante la aportacion del Certificado de la inscripcion en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el
correspondiente de la Comunidad Auténoma de Cantabria, si se
hiciera constar dicha acreditacion en el mismo, o bien mediante la
presentacion de la documentacion que se especificara en el apartado
10 del Anexo 1.

Cuando de acuerdo con la normativa vigente no sea exigible la
clasificacion (ver Apartado 12 del Anexo 1), la acreditacion de la
solvencia técnica o profesional se realizard de acuerdo con lo
establecido en el Procedimiento 2, apartado 6.2.2.2.c) de este pliego.

PROCEDIMIENTO 2

6.2.2.2. Si se utiliza este procedimiento, la empresa propuesta debera presentar la
documentacion que se enumera a continuacion:

a)

Acreditacién de su capacidad de obrar:

— Las personas fisicas, mediante el DNI, o documento que haga las
veces en el caso de personas extranjeras.

— Las personas fisicas que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otros presentaran, ademas del DNI o documento que
haga las veces en el caso de empresas extranjeras, escritura de
apoderamiento debidamente legalizada.

— Las personas juridicas mediante la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

— Los empresarios no espafioles de los Estados miembros de la
Unidn Europea acreditaran su capacidad mediante su inscripcion
en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado
donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o certificado, en los términos que se establezca
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

— Los empresarios no espafioles de Estados no comunitarios deberan
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presentar:

1.- Informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u
Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la
Empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figura inscrita en el Registro Local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actla con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto del contrato.

2.- Informe de la respectiva Mision Diplomética Permanente
Espafiola en el que se justifique que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite, a su vez, la participacion de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion y
con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el art.° 3 de de la Ley, de
forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindird del
informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Plblica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

b) Documento que justifique los requisitos de su solvencia economica
y financiera, por uno o varios de los siguientes medios:

1.-Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos
profesionales.

2.-Si son personas juridicas, aportacion de las cuentas anuales
presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas
en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de
acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

3.- Declaracion sobre el volumen global de negocios Y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como méaximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en
funcion de la fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en
la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocics.

4.-Por cualquier otra documentacion considerada como suficiente por
la Universidad, si por razones justificadas el empresario no puede
facilitar las referencias solicitadas.

c) Documento que justifique los requisitos de su solvencia técnica,
por uno de los siguientes medios especificados en el apartado 11 del
Anexo | del presente pliego de entre los siguientes:



1.-Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos
afios, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras
maés importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas
y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la
autoridad competente. Se requiere que las obras ejecutadas cubran,
al menos, el importe del contrato de que se trate.

2.-Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o
no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la
ejecucidn de las obras, especialmente los responsables del control
de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

3.-Titulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o
responsables de las obras.

4.- En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental
que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

5.-Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la
importancia de su personal directivo durante los tres Gltimos afios,
acompafiada de la documentacion justificativa correspondiente.

6.-Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del
que se dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se
adjuntara la documentacidn acreditativa pertinente.

d) En los contratos de obras, el requisito de acreditar la solvencia
econdmica y financiera y técnica sera sustituido por la acreditacion
de la clasificacion indicada en el apartado 12 del Anexo | del
presente pliego, de acuerdo con la normativa vigente, asi sea exigible.
A esta acreditacion se acompafiara declaracion responsable de la
vigencia de la clasificacion y de las circunstancias que sirvieron de
base para su obtencion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga
que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una
determinada habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacion
en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podré suplirse por el compromiso del empresario de
subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias,
siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

No sera exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de



f)

9)

h)
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Estados miembros de la Unidén Europea, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una union, sin perjuicio de la
obligacion de acreditar su solvencia.

Declaracion responsable de no estar incurso en las prohibiciones
de contratar establecidas en el art.° 60 de la Ley, sin perjuicio de que
cuando el licitador resulte adjudicatario deba presentar la
documentacion prevista en el punto 10.8 de este pliego. Esta
declaracion se ajustara al modelo que se establezca en el Anexo 111 de
este pliego.

Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.° 146.1. letra
e, de la Ley, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

También es requisito para las empresas extranjeras no
comunitarias tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y estar inscritas en
el Registro Mercantil.

Habilitacion empresarial o profesional, en su caso, que de acuerdo con los articulos
54.2 y 58 de la Ley se acreditard mediante la documentacion oportuna que se
especificara en el apartado 10 del Anexo I.

6.3. Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto u &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios (art. 57.1 de la Ley)

6.4. La acreditacion de la solvencia de un empresario mediante la solvencia y medios externos
de otras entidades (art. 63 de la Ley), exigira demostrar por parte de éstas su solvencia en los
términos establecidos en este pliego, asi como que para la ejecucion del contrato dispone, en
su caso, efectivamente de esos medios personales y materiales mediante la aportacion del
correspondiente documento de compromiso de disposicion. Un empresario solo podra
concurrir con un licitador para completar su solvencia.

6.5. Cuando quien licite sea una union de empresarios que se constituya temporalmente:

a)

b)

Cuando dos 0 més empresas acudan a una licitacion constituyendo una
unién temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberan
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia.

Los empresarios que se presenten en unidn temporal deberan presentar
un documento (Modelo Anexo 1V), indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de
cada uno de ellos, que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unién Temporal en caso de resultar adjudicatarios y
deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la union con



7.

6.6.

6.7.

poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo,
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que se
puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

c) El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la union.

d) No sera necesaria la formalizacion de la unién en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.
Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones referidas
podran darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, que especificara esta circunstancia.

e) Dichos empresarios quedaran obligados solidariamente ante la
Universidad, acumulédndose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas por cada
uno de los integrantes en la misma, de acuerdo con lo previsto en el
art. 52 del Reglamento.

f) Cualquier circunstancia incapacitadora para contratar que afecte a
alguna de las empresas que forman la agrupacién repercutira en la
union temporal.

En los contratos sujetos a una regulacion armonizada, y de acuerdo con los articulos 80 y 81
de la Ley, se podra acreditar el cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de
gestion ambiental, mediante los certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumple con las normas de calidad y gestion medioambiental.

Adicionalmente la documentacion que se especifique en el Apartado 13 del Anexo 1.

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

Todos los documentos a los que se refiere el apartado anterior seran originales o copias
legitimadas notarialmente. Ademas se podran sustituir por fotocopias debidamente
cotejadas por el Servicio de Gestion Econdmica, Patrimonio y Contratacion de la
Universidad de Cantabria o legalizadas por el organismo emisor del documento de que se
trate.

Todos los licitadores presentaran sus documentos traducidos de forma oficial al castellano.

Si en la documentacion se observaran defectos u omisiones subsanables se comunicara
verbalmente a los interesados y se hara pablico en el perfil de contratante, o bien se
comunicara por fax o correo electronico a los licitadores, y se concedera un plazo no
superior a 3 dias habiles para que se subsane.

Si se observasen errores, defectos o deficiencias no subsanables, no serd admitido a la
licitacion.



7.5.
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Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicidn de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedara a
disposicion de los interesados. La Universidad podra disponer sobre la destruccion de la
documentacién aportada por los oferentes cuando éstos no hayan procedido a su retirada, o
sobre su devolucion de oficio o a peticion de los interesados.

EL SOBRE “B”: LA OFERTA Y OTRA DOCUMENTACION TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

La oferta, que tendra el caracter de precio cerrado, se ajustara al modelo que se establezca
en el Anexo Il de este pliego de clausulas administrativas particulares.

La oferta se realizard por precios unitarios de ejecucion material.

Cada licitador sélo podra presentar una proposicion, sin perjuicio de las posibles variantes o
mejoras, cuando éstas se autoricen en el apartado 14 del Anexo I del presente pliego.

En el caso de que se prevea la presentacion de variantes 0 mejoras, el licitador debera
incluir en un Unico sobre B los dos modelos de oferta: uno con la basica, que se ajustara
integramente al proyecto, y otro en el que se establezca la oferta con variantes o mejoras
sobre las condiciones y los elementos o unidades de obra determinados en el apartado 14
del Anexo | del presente pliego. Cuando, de conformidad con lo establecido en el articulo
147.2 de la Ley, se autorice a los licitadores la presentacion de variantes 0 mejoras sobre
determinados elementos o unidades de obras, las citadas variantes deberan ser ofertadas
bajo la modalidad de precio cerrado. En este caso, los licitadores vendran obligados a
presentar el proyecto basico y demas informacion a que se refiere el art.° 233.3, letra d, de
la Ley, cuyo contenido se especifica en el apartado 14 del Anexo 1. En ningun caso el
precio o el plazo de la adjudicacion sufrird variacion como consecuencia de la aprobacion
de este proyecto.

Con carécter general, la licitacion serd por la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio
de que éste admita fraccionamiento, en cuyo caso podra ser dividido en lotes. Si éste fuera
dividido por lotes, se indicara en el apartado 6 a) del Anexo I del presente pliego.

La descripcion y cuantificacion de las distintas unidades de obra podrén ser modificadas en
la_oferta, de forma que el presupuesto y su correspondencia con el proyecto y con la
realidad fisica del inmueble queden perfectamente asumidas por el contratista, quién no
podra presentar con posterioridad a la proposicion, aumento de medicién, ni modificacion
de la descripcion de las unidades de obra que supongan incremento de precio de cada una de
ellas.

La proposicion podra también afiadir nuevas unidades de obra que se consideren
necesarias para la elaboracién de los trabajos descritos en el proyecto, o que puedan
deducirse razonablemente del mismo, y cuya omision, puesta de manifiesto con
posterioridad a la adjudicacion, no exime al contratista de la obligacion de ejecutarla a su
costa.

La proposicion debera definir todo lo gue no esta suficientemente detallado en el proyecto
y subsanar las posibles omisiones del mismo, de modo que la obra pueda ejecutarse y




entregarse al fin al que lo destina sin variacion en el precio ni en el plazo contratado.

Las omisiones y los errores, por defecto, que puedan existir en la determinacion de las
unidades de obra, su cuantificacion o ejecucion que figuran en el presupuesto no daran
lugar al abono de diferencia alguna.

8.6. Dado que la oferta tendra el caracter de precio cerrado, de acuerdo con lo establecido en la
clausula 8.1 de este pliego y en cumplimiento del art. 233.2 de la Ley, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendra invariable, no siendo abonables las modificaciones del
contrato que sean necesarias para corregir deficiencias y omisiones del proyecto. No se
aceptara incremento de precio alguno a lo largo del contrato salvo por exceso de mediciones
en las cimentaciones o por cambios necesarios en las mismas, debiendo ser notificada esta
circunstancia a la Universidad de Cantabria mientras se pueda comprobar y medir la
cimentacion realizada. Si no existe tal notificacion antes de que las modificaciones o las
unidades en exceso queden ocultas, se entendera que la cimentacion no ha tenido ninguna
modificacion respecto al proyecto.

Por lo que respecta, en su caso, a las partidas correspondientes al movimiento de tierras
necesario para las obras de cimentacion se autorizara a los interesados, previa solicitud,
para efectuar a su costa, antes de la fecha sefialada como limite para la presentacion de
proposiciones, el examen, reconocimiento o investigacion del subsuelo hasta la
profundidad incluida en el proyecto, quedando expresamente sefialado que hasta la
referida profundidad no se admitira el abono de diferencia alguna en concepto de tierras
duras, presencia de piedras rocosas, aguas, entibaciones, residuos de viejas construcciones
o cualquier otra anormalidad del terreno o del subsuelo.
8.7. La oferta se acompafiara de un programa de trabajo que contendra los siguientes datos:

a) Relacidn de actividades en que se descompone la realizacion de la obra.

b) RED-PERT, tiempos de estas actividades.

c) Diagrama de barras obtenida de dicha red.

d) Valoracion mensual acumulada, obtenida del diagrama citado de obra programada.

e) Plan de Aseguramiento de Calidad.

f) Determinacion de los medios necesarios, personal, instalacion de equipos Yy
materiales.

g) Previsible financiacion de la obra durante el periodo de ejecucién y plazos en los que
deberdn ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda
descomponerse la obra, determinandose los importes que correspondera abonar
durante cada uno de ellos, debidamente justificado. (art. 132 Reglamento).

8.8. Adicionalmente, la documentacion que se indique en el Apartado 13 del Anexo I.

9. CRITERIOS DE VALORACION

9.1. El 6rgano de contratacion acordara la adjudicacion en base a los criterios objetivos que se



9.2.

9.3.
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definen y ponderan, por orden decreciente seglin su importancia, en el apartado 15 del
Anexo | del presente pliego.

Cuando asi se determine en el apartado 15 del Anexo | podra ser de aplicacién la
Disposicién Adicional cuarta de la Ley para los casos que en dicho apartado se establezcan.

La Universidad entiende que el limite que permite apreciar que la proposicion no puede ser
cumplida por considerarse oferta desproporcionada o anormal se fija en el apartado 16 del
Anexo | del presente pliego.

10. ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

El 6rgano de contratacion estara asistido para la adjudicacién de los contratos, de una Mesa
de Contratacién, cuya composicion se especifica en el apartado 17 del Anexo | del
presente pliego.

Cuando en una licitacién que se siga por un procedimiento abierto se atribuya a los
criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas una ponderacion
inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, debera constituirse un comité que cuente con un minimo de tres miembros, formado
por expertos no integrados en el 6rgano proponente del contrato y con cualificacion
apropiada, al que correspondera realizar la evaluacion de las ofertas conforme a estos
altimos criterios, o encomendar esta evaluacion a un organismo técnico especializado,
debidamente identificado en los pliegos.

La Mesa de Contratacion procederd, en primer término, a verificar la documentacion
aportada por los licitadores (sobre “A”) en tiempo y forma; si observara defectos u
omisiones subsanables en la documentacion presentada, se concedera un plazo no superior a
tres dias habiles para que el licitador subsane el error.

La Mesa de contratacién, en el lugar, dia y hora sefialados en el anuncio de licitacion,
procedera en acto publico a la apertura del sobre “B”.

Previamente, el Sr. Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los
documentos presentados en el sobre “A”, con expresion de las proposiciones admitidas, de
las rechazadas y sus causas.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le haga
inviable, sera desechada por la Mesa.

La Mesa procedera al estudio de las ofertas, su valoracion, y las elevara al 6rgano de
contratacion con el acta y la propuesta de la que estime econdmicamente mas ventajosa para
los intereses de la Universidad, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios
indicados y la valoracion de los mismos. Esta propuesta de adjudicacion no crea derecho
alguno a favor del empresario propuesto en tanto no se le adjudique el contrato.



10.6.

10.7.

10.8.

En caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, hubiera
sustituido la presentacion de la documentacion relativa al cumplimiento de los requisitos
previos (capacidad, solvencia, etc.), por una declaracion responsable (Modelo Anexo V),
debera acreditar, en el plazo de 5 dias hébiles a partir del siguiente al de la recepcion del
requerimiento, la posesion y validez de los documentos exigidos. Si en la documentacion
se observardn defectos u omisiones subsanables se comunicara verbalmente a los
interesados; y se hara publico en el perfil de contratante, o bien se comunicara por fax o
correo electrénico a los mismos, y se concedera un plazo no superior a 3 dias habiles para
que se subsane. De no cumplimentarse adecuadamente dicho requerimiento, la
proposicion sera rechazada y quedara excluida del procedimiento; procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.

Cuando para la adjudicaciéon del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, el plazo méaximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que en el Apartado 18 del Anexo | se establezca otro
plazo.-

Cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de contratacion, debera motivar su decision.-

Se requerird al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente més ventajosa y
acreditado debidamente la posesion de requisitos previos (capacidad, solvencia, etc.), para
que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

- Acreditar la constitucion de una garantia definitiva a disposicion del 6rgano
de contratacion, en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 de la
Ley.

La garantia definitiva respondera de los conceptos establecidos en el art.° 100
de la Ley.

La ejecucion, devolucion y cancelacion de la garantia definitiva se realizara
conforme a lo dispuesto en el art.° 102 de la Ley.

Garantia definitiva

Con caracter general, el importe de la garantia definitiva sera del 5% del
importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido (ver
apartado 19 del Anexo I).

La garantia que, eventualmente, deba prestarse podrad constituirse mediante
retencion en el precio (Art. 96.2 de la Ley), salvo que en el apartado 19 del
Anexo | se establezca lo contrario. A tal efecto el adjudicatario deberéa solicitar
por escrito que la constitucién de la garantia se haga mediante retencion en el
precio. El contratista debera facturar por el total del importe de adjudicacion
(en una sola factura si fuese un Unico pago y en varias si son varios pagos), si
bien el importe correspondiente a la garantia quedard retenido hasta que



R.R. 1074/13(22-11-2013)

finalice el periodo de garantia. Si fueran varias facturas y el importe a retener
superara el importe de la primera factura, se realizara la retencion en tantas
facturas como sea necesario hasta alcanzar el importe a retener. Ejecutado el
contrato sin incidencias, se procedera a la devolucién de la garantia retenida.

La acreditacion de la constitucion de la garantia NO podra hacerse mediante
medios electrdnicos, salvo que en el apartado 19 del Anexo | del presente
pliego se establezca lo contrario.

Garantia definitiva complementaria

Si asi se establece expresamente su procedencia en el apartado 19 del Anexo
I del presente pliego, el Organo de Contratacion podra establecer una garantia
complementaria, ademas de la definitiva ordinaria, que no podra superar el 5%
del importe de la adjudicacién del contrato, excluido el IVA, pudiéndose
alcanzar una garantia total de hasta un 10% del citado importe.

- Presentar justificacion acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, mediante la presentacién de:

Certificado positivo expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social

de hallarse inscrito en el sistema de la Seguridad Social y afiliado y en alta el
empresario y sus trabajadores, en el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, de haber presentado los documentos de cotizacion y estar al corriente
en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. La
certificacion tendra validez durante el plazo de seis meses a contar desde la
fecha de expedicion.

Certificado positivo de la Agencia de Administracion Tributaria que acredite
estar al corriente de las obligaciones tributarias y verifique la concurrencia de
las siguientes circunstancias, de acuerdo con el R.D. 1065/2007, de 27 de julio
(B.O.E. 5/9/2007). La certificacion tendra validez durante el plazo de seis
meses a contar desde la fecha de expedicion:

Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores,
cuando se trate de personas entidades obligados a estar en dicho censo, y estar
dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, cuando se trate de
sujetos pasivos no exentos dicho impuesto.

Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Fisicas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.

Haber presentado las autoliquidaciones y la declaracion resumen anual
correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta.

Haber presentado las autoliquidaciones, la declaracion resumen anual y, en su



caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias del
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.-Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a los
tributos locales.

6.-Haber presentado las declaraciones exigidas con caracter general en
cumplimiento de la obligacion de suministro de informacion reguladas en los
articulos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

7.-No mantener con la Administracion tributaria expedidora del certificado deudas o
sanciones tributarias en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas o
sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecucion estuviese suspendida.

8.-No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de delito
contra la Hacienda publica declaradas por sentencia firme.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los anteriores epigrafes, se acreditara esta
circunstancia mediante declaracion responsable.

- En su caso, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 64.2 de la Ley.

- En caso de que el adjudicatario sea una UTE, debera aportar escritura
publica de formalizacion de la Union Temporal de Empresas, cuya duracion
serd coincidente con la del contrato hasta su extincién, con nombramiento de
representante con poder suficiente y CIF asignado.

10.9. En el caso de que el adjudicatario del contrato hubiera presentado variantes o mejoras de
acuerdo con lo establecido en este Pliego y en el Apartado 14 del Anexo I, éste debera
aportar el correspondiente proyecto de construccion de las mismas para su preceptiva
supervision y aprobacion, de acuerdo con lo establecido en dicho apartado 14 del Anexo 1.
En ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacion sufrird variacion como consecuencia
de la aprobacion de este proyecto (art. 233.3, letra d, de la Ley).

10.10. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado en el
apartado 10.8 anterior, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose
en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas.

10.11. El o6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion. No podra declararse desierta una licitacion
cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuren en el pliego.
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10.12. La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores vy,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al articulo 40 de la Ley,
recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que
debe procederse a su la formalizacion del contrato conforme al articulo 156.3 de la Ley.

10.13. Del importe de adjudicacion se detraera el porcentaje ofertado por la empresa adjudicataria
para el control de calidad y asistencia técnica con el que la Universidad de Cantabria
contrate los controles, ensayos y analisis necesarios segun lo establecido en las clausulas
2.5y 2.6 del presente pliego

11. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.1. El contrato se perfecciona mediante su formalizacion.

11.2. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al
articulo 40.1 de la Ley, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince
dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicaciéon a los licitadores y
candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido
el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del
contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspension.

11.3. En los restantes casos, la formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a
los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 de la Ley.

11.4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Universidad podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva
del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Universidad, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

11.5. No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
casos previstos en el articulo 113 de la Ley (tramitacién de emergencia).

12. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA



Serén obligaciones del contratista, entre otras, las siguientes:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Elaborar un plan de seguridad y salud que sera redactado por un técnico con la titulacion
exigida legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o,
en su caso del estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud seré aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra.

El objetivo de la seguridad ha de ser la prevencidn a través de una linea de actuacion que
desemboque en un control de riesgos y posibles accidentes.

Satisfacer los siguientes gastos: Los gastos de formalizacion del contrato, el abono de las
tasas, impuestos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y
cualesquiera otras normas en vigor necesarias para realizar la obra, solicitando a la
Universidad los documentos que para ello sean necesarios, los gastos de los materiales
necesarios para la realizacion de la obra, de su entrega y transporte al lugar pertinente y los
de instalacion en su caso, los del personal y cualesquiera otros que resulten de aplicacion a
la contrata en la forma y cuantia que sefialen sus normas reguladoras, asi como los gastos
que se originen en la publicacion de la convocatoria. En caso de que la Universidad debiera
abonar con anterioridad alguna tasa, licencia, etc, sera repercutida posteriormente al
contratista, que podra abonarlo directamente o mediante deduccidn de las certificaciones.

El contratista debera suscribir, a su costa, seguro se responsabilidad civil que garantice los
dafios causados a terceros durante la ejecucion de la obra, por un importe de cuantia minima
igual al presupuesto por el que se adjudique la misma, debiéndose acreditar mediante copia
de la poliza y justificante del pago de la prima en la primera certificacion que se presente.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacién en la zona, los puntos de peligro, etc. Si por incumplimiento de esta
obligacion la Universidad se viera obligada a instalar la sefializacion, repercutira los gastos
al contratista, que podra abonarlo directamente o mediante deduccion de las certificaciones.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que causen a
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, salvo
cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la
administracion.

El contratista queda obligado con respecto al personal que emplee en la ejecucién de la obra
objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se
promulguen durante la ejecucién del mismo en materia de legislacién laboral y social, asi
como las relativas a prevencion de riesgos laborales, seguridad, salud e higiene en el trabajo.

El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que se
promulguen durante la ejecucion del mismo en materia de accesibilidad universal.

Asimismo, también queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las que



12.9.

12.10.

12.11.
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se promulguen durante la ejecucion del mismo en materia de sostenibilidad y proteccion
ambiental.

La empresa adjudicataria se compromete a tener a pie de obra, durante el tiempo de
ejecucion de la misma, a un Titulado Superior (Arquitecto o Ingeniero de Caminos segun
los casos) asi como un Arquitecto Técnico o Aparejador, salvo otra determinacion por parte
de la Universidad de Cantabria.

Cuando asi se indique en el apartado 20 del Anexo | del presente pliego, y en el plazo de
quince dias a contar desde el siguiente al de la recepcion de la notificacion del contrato
diligenciado, ha de comunicar a la Universidad de Cantabria la persona que designe como
delegado de obra, especificando todas y cada una de las atribuciones que le confiere, las
cuales seran como minimo las contenidas en el proyecto.

Al margen izquierdo de este escrito deberd figurar la firma del delegado de obra
autentificada por el contratista.

Asimismo, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello, justificando su efectiva disposicion cuando
asi se le requiera.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacidn a la que tenga
acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como
tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afos desde el conocimiento de esa
informacidn, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

Si existe cofinanciacion de la Union Europea, en el terreno sobre el que se levante la obra en
lugar bien visible, debera colocarse una valla informativa, quedando prohibida la colocacién
de cualquier otro cartel o indicacién, en cuanto tenga caracter de publicidad comercial o
similar.

En la valla informativa un 25% como minimo del espacio se destinara a destacar la
participaciéon financiera de la Union Europea, conforme al modelo que facilitara la
Universidad de Cantabria y siguiendo las normas de desarrollo fijadas por la Decision de
la Comisidn de las Comunidades Europeas de 31 de mayo de 1994 (94/342/CE).

13. COMPROBACION DE REPLANTEO

13.1.

13.2.

La ejecucion del contrato de obras, comenzara con el acta de comprobacion del replanteo; a
tales efectos, la Universidad designara el Director de obras o facultativo que determine, para
que efectle la comprobacion del replanteo en presencia del contratista dentro del plazo de
un mes, a contar desde la fecha de formalizacién del contrato, de conformidad y con los
efectos prevenidos en el art.° 229 de la Ley y en los art. 139 a 141 del Reglamento.

El contratista adjudicatario debe concurrir al acto de comprobacién de replanteo.-Si el
contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos
previsto en la Ley (art. 139.1 del Reglamento)



13.3.

El acta de comprobacion formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad (art. 140.4 del Reglamento).

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de
la obras y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la
viabilidad del proyecto, se dara por aquel la autorizacion para iniciarlas, haciéndose
constar este extremo explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacion
quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el
plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta (Ar. 139.2 del
Reglamento).

El acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa
referencia a las caracteristicas geomeétricas de la obra, a la autorizacion para la ocupacion de
los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato
(Art. 140.1 del Reglamento).

En este acto se aportara por parte del contratista la licencia de obra y justificante del pago
de la misma, asi como cualquier otra documentacién que le sea requerida por el
representante designado por la Universidad.

14. EJECUCION DEL CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

El plazo de ejecucion comenzara a contar desde el dia siguiente al de la firma de acta de
comprobacion del replanteo de cada una de las unidades de obra, salvo caso de suspension.

En todo caso las obras se ejecutaran con estricta sujecion a lo establecido en el contrato,
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme con las instrucciones emitidas por el Director facultativo de la obra.

En particular, con sujecion a los planos que contendran una explicacion completa de los
detalles y con absoluta coordinacién entre los planos y las condiciones del lugar y entre los
planos y las especificaciones realizadas.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el
mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

El plazo total de ejecucién de las obras y, en su caso, los plazos parciales seran los
establecidos en el apartado 21 del Anexo I del presente pliego.

Las obras, durante el tiempo de su ejecucion, quedaran adscritas a la Universidad de
Cantabria.

La direccion, control y vigilancia de las obras seran ejercidos por quien se indique en el
apartado 22 del Anexo I del presente pliego.



15.

14.7.

14.8.
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En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, éste tendra derecho a una indemnizacion por los dafos y perjuicios que se le
hubieren producido.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los enumerados en al art.° 231.2 de la
Ley.

Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de insercion en
el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado,
combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo, podran ser de aplicacion las
condiciones especiales de ejecucién de contrato previstas en el art. 118 de la Ley.

CONTROL DE CALIDAD

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

La Universidad de Cantabria, con cargo al porcentaje ofertado por la empresa adjudicataria
y deducido del importe de adjudicacion, contratara el control de calidad para supervisar el
correcto desarrollo y ejecucién de las obras, garantizar la utilizacion de los materiales
apropiados y necesarios y asegurar las condiciones que permitan conseguir el nivel de
calidad previsto.

El control de calidad en sus aspectos cuantitativo y cualitativo, afectara en la fase de
construccion tanto a los materiales utilizados como al desarrollo en su ejecucion,
ejerciéendose para ello “controles iniciales” de materiales, de ejecucion y de pruebas finales
de servicio de las instalaciones, segun el proyecto y los planes de control previamente
establecidos.

Todos aquellos controles que sea necesario repetir como consecuencia de defectos en la
calidad y/o ejecucién no se computaran dentro del importe citado, por lo que todas sus
repeticiones hasta que el resultado obtenido sea satisfactorio seran a cargo del contratista,
quien le abonara en su totalidad a la empresa encargada del control de calidad como
“repeticion de controles” con independencia del presupuesto establecido para los “controles
iniciales.”

La informacion recogida por el controlador de calidad se enviara directamente al Director
facultativo de la obra quien evaluara resultados y decidira en consecuencia, informando al
contratista de su dictamen.

Seré obligacion del adjudicatario de la obra facilitar la ejecucion de los trabajos de control
asi como el cumplimiento de las observaciones formuladas por la empresa que realice el
control de calidad de las obras.

16. CESION Y SUBCONTRATACION

16.1.

La cesion del contrato asi como la subcontratacién del mismo se regiran por lo dispuesto en
los art. 226 a 228 de la Ley.

La Universidad podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los



contratistas adjudicatarios de los contratos publicos, calificados como tales en el Art. 5 de
la Ley, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los
mismos. En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran a la Universidad, cuando ésta
lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas 0 suministradores que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud de la Universidad justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 de la Ley y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones
esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por
el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
contengan en el apartado 25 del Anexo | del presente pliego.

17. REVISION DE PRECIOS

18.

17.1.

La procedencia o improcedencia de la revision de precios se indicara en el apartado 23 del
Anexo | del presente pliego.

Cuando la revision de precios proceda, se sefialara en el mismo apartado, el sistema a
aplicar.

MODIFICACION DEL CONTRATO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico,
cuando asi se haya previsto en los pliegos (ver apartado 24 del Anexo I) o en el anuncio de
licitacion o en los casos y con los limites establecidos en la Ley.

El procedimiento sera el establecido en la Ley, en el Reglamento y en las normas internas
gue establezca la Universidad de Cantabria.

Si las modificaciones suponen la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion
y la repercusion sobre el plazo de ejecucion del contrato seran fijados por la Universidad de
Cantabria, a la vista de la propuesta del Director facultativo de las obras y de las
observaciones del contratista a esta propuesta, siendo de aplicacion lo dispuesto en el art.°
234.2 de la Ley.

En relacién con los puntos anteriores, Unicamente se aceptara incremento de precio a lo
largo del contrato por exceso de mediciones en las cimentaciones 0 por cambios necesarios
en las mismas, debiendo ser notificada esta circunstancia a la Universidad de Cantabria
mientras se pueda comprobar y medir la cimentacion realizada. Si no existe tal notificacion
antes de que las alteraciones o las unidades en exceso queden ocultas, se entendera que la
cimentacion no ha tenido ninguna modificacion respecto al proyecto.

Igualmente, no se admitira el abono de diferencia alguna en concepto de tierras duras,
presencia de piedras rocosas, aguas, entibaciones, residuos de viejas construcciones 0



19.

18.5.
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cualquier otra anormalidad del terreno o del subsuelo hasta la profundidad incluida en el
proyecto.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con
el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

RECEPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

El contratista comunicara a la Universidad, con al menos 45 dias habiles de antelacion, la
fecha de finalizacion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los terminos del mismo y a satisfaccion de la Universidad, la totalidad de su
objeto.

La constatacion del cumplimiento, se realizara por la Comision que, a tal efecto, designe la
Universidad de Cantabria en un acto formal y positivo de recepcion o conformidad dentro
del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacién del objeto del contrato, al
que concurrira un facultativo designado por la Universidad representante de ésta, el
facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, por su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacion
deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos; si el plazo transcurre sin
haberse corregido se podra conceder otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
Director facultativo de las obras las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta
y comenzando entonces el plazo de garantia, salvo que las circunstancias concurrentes
hayan aconsejado solicitar, o el contratista haya ofertado, un plazo de garantia mayor.

Cuando por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta
en servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde
gue concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de las obras y en los términos que reglamentariamente se establezcan.

La obra se entregara perfectamente limpia de forma que no sea necesaria una nueva
actuacion de limpieza.



20.

19.7.

Desde la finalizacién de la ejecucion de la obra y hasta su recepcion, el contratista quedara
obligado a la conservacion y vigilancia de la misma, siendo responsable de los dafios que se
produzcan.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. PENALIDADES E INDEMNIZACION

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan observarse.

Si el contratista hubiese causado algun desperfecto en propiedades colindantes, tendra que
restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estado en que se encontraban al dar comienzo la
edificacion.

Igualmente serd de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios,
perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su
personal, su maquinaria, 0 como consecuencia de los trabajos realizados.

Los pliegos o el documento contractual podran prever penalidades, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 212 de la Ley (ver Apartado 25 del Anexo ).

La mora del contratista no precisa de previa intimacion por parte de la Universidad de
Cantabria.

El pago de las penalidades no excluye la indemnizacién a que la Universidad de Cantabria
pudiere tener derecho por dafios y perjuicios, de los que también respondera la garantia
definitiva.

El adjudicatario debe reponer o ampliar la garantia, en la cuantia que corresponda, en quince
dias contados desde la fecha de ejecucidn, incurriendo en caso contrario en causa de
resolucion.

Si el retraso en el cumplimiento de los plazos se produjera por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le
habia sefialado, se concedera por la Universidad un plazo que sera, por lo menos, igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

La prorroga, en su caso, afectard Unicamente a las unidades de obra detalladas en la
concesioén y por lo tanto no incidira en el resto de las mismas, cuyo plazo de ejecucion sera
el inicialmente establecido.

La falta o retraso en el suministro de materiales de construccion no podra ser alegado por
el contratista como causa de retraso en la ejecucion de las obras.

21. RESOLUCION DEL CONTRATO

21.1.

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las sefialadas en los articulos 223
y 237 de la Ley, aquellas otras recogidas a lo largo de su articulado y las expresamente
recogidas en el presente pliego.



22.

21.2.

21.3.

21.4.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se
hara efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido,
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantia incautada.

La determinacion de dafios y perjuicios que debe indemnizar el contratista se realizard
conforme a lo previsto en el art.° 113 del Reglamento.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Universidad,
dara derecho al contratista con caracter general al pago de los dafios y perjuicios que por tal
causa se le irroguen.

La resolucion del contrato daré lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista, al que se citara en el domicilio que figure en el expediente de contratacién, para
su asistencia al acto de comprobacién y medicion.

PAGO DEL PRECIO

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

El contratista tiene derecho al abono de la prestacion realizada en la totalidad de su objeto a
satisfaccion de la Universidad, en condiciones de uso y formalmente recibido, con arreglo al
precio convenido y segun lo dispuesto en el contrato.

A los efectos del pago, la Universidad expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes natural al que correspondan, certificaciones que comprenden la obra
ejecutada y su porcentaje de ejecucién durante dicho periodo de tiempo.

Dichas certificaciones se tramitaran por el Director Facultativo de la obra, quien remitird
al contratista copia de las mismas y de la relacion valorada, a los efectos de su
conformidad o reparos que podra formular en el plazo de quince dias a contar desde la
recepcion de los expresados documentos.

Pasado dicho plazo sin haberlos formulado, ambos documentos se consideraran aceptados
por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

Los abonos realizados tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las variaciones y
rectificaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Con respecto a los abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la
ejecucion del contrato que estén comprendidas en el objeto del mismo, se estard a lo
dispuesto en los parrafos anteriores y conforme al régimen y los limites que con caracter
general se determinen reglamentariamente, segun establece el art.° 232.2 de la Ley,
debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

La Universidad abonara el precio de acuerdo con lo establecido en cada momento en la
legislacion vigente.



23. PLAZO DE GARANTIA TECNICA Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

El plazo de garantia se fija en un afio, como minimo, a contar desde la fecha del acta de
recepcion, salvo que circunstancias especiales hagan conveniente la exigencia de un plazo
distinto que se determinara en el apartado 26 del Anexo I del presente pliego.

Si el adjudicatario al formular su proposicion hubiese ofertado un plazo de garantia
mayor, sera éste el que regule el contrato.

Si durante el plazo de garantia se acreditara la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados, el érgano de contratacion tendra derecho a reclamar del contratista la
subsanacion de los mismos.

La garantia definitiva responderd de la inexistencia de vicios o defectos de las obras
realizadas durante el plazo de garantia que se haya previsto en el contrato.

Durante el plazo de garantia el contratista tiene derecho a conocer y ser oido sobre las
observaciones que se formulen en relacién al cumplimiento de la prestacion contratada.

Asimismo, durante el plazo de garantia cuidara el contratista de la conservacion de las obras
con arreglo a lo previsto en el proyecto y segun las instrucciones que reciba de la direccion
de la obra.

Si incumpliese tal obligacion dando lugar a que peligren las obras, éstas se ejecutaran por
la propia Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En los quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director facultativo
de la obra emitira informe sobre el estado de la misma. Si éste fuera favorable, el contratista
quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto para la responsabilidad por
vicios ocultos establecido en el art.° 236 de la Ley, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones pendientes.

Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el Director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

El contratista tendra derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deba realizar
para restablecer en la obra las condiciones debidas si prueba que los dafios y deterioros
observados han sido ocasionados por el mal uso que de la obra hubieran hecho los usuarios
o la entidad encargada de la explotacion y no por el incumplimiento de sus obligaciones de
vigilancia y policia de las obras; pero no quedara exonerado de la obligacion de llevar a
cabo los citados trabajos.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debidos a incumplimiento del contrato por parte del contratista,



23.8.
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respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Terminado el plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, el contratista quedara exento de
responsabilidad por razén de la prestacion efectuada y se procedera a la devolucion de la
garantia conforme a lo dispuesto en el art.° 102 de la Ley.

24. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

24.1.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley, el érgano
de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar por razones de interés
publico, los contratos celebrados, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta.

La adopcidén de acuerdos requiere los correspondientes informes previos de la Asesoria
Juridica.

En el correspondiente expediente se dara audiencia al contratista.

25. RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE

26.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

El presente contrato se considera administrativo a todos los efectos.

Los acuerdos adoptados pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos.

En los casos previstos en el art.° 40 de la Ley se podréa interponer el recurso especial previsto
en el mismo.

Contra los acuerdos que pongan fin a la via administrativa procedera el recurso
contencioso-administrativo ante los Tribunales de Cantabria, conforme a lo dispuesto en la
Ley reguladora de dicha jurisdiccion.

PROTECCION DE DATOS

26.1.

Los datos de los proveedores de la Universidad de Cantabria se incorporaran a sus ficheros
automatizados de gestion presupuestaria y contable, cuya finalidad es el desarrollo de la
gestion econdémica de la Universidad. Su tratamiento respondera, en consecuencia,
exclusivamente al necesario para mantener la relacion contractual.

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el art.° 2, nimeros 2 y 3 del
Reglamento de desarrollo de la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, en adelante LOPD, (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) se entenderan



26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

excluidos del régimen de aplicacion de la proteccion de datos de caracter personal:

— Los datos de personas juridicas y de las personas fisicas que presten sus servicios en
ellas, referidos en el nimero 2 citado.

— Los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su
calidad de comerciantes, industriales o navieros.

Cuando la ejecucion del contrato lleve aparejados el acceso o tratamiento de datos
personales, se realizard con sujecion a lo dispuesto en la Disposicion Adicional vigésimo
sexta de la Ley, LOPD y normativa de desarrollo, teniéndose en cuenta de forma especial lo
previsto en los puntos siguientes.

Cuando en la ejecucion del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de caracter
personal de ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, las empresas
adjudicatarias, que tendran la consideracion de encargados de tratamiento prevista en la
LOPD, quedan obligadas a tomar las medidas de seguridad de indole técnica y organizativa
necesarias que eviten cualquier uso ilegitimo de dichos datos, su revelacion o alteracion y en
general al cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia. Asimismo, la
empresa hara guardar al personal a su servicio o vinculado la debida confidencialidad. A los
efectos anteriores, en el contrato se incluira, si procediera en razon a su objeto y
cumplimiento, una cldusula que contemple las circunstancias mencionadas, asi como las
exigidas por el art.° 12 de la Ley Organica 15/1999 y 82 de su Reglamento de desarrollo, o
se suscribird un documento anexo con el mismo contenido, que la adjudicataria vendra
obligada a firmar.

Cuando finalice la prestacion contractual, los datos de caracter personal deberan ser
destruidos o devueltos a la Universidad, responsable del fichero, o al encargado de
tratamiento que aquélla hubiese designado.

De conformidad con lo previsto en el nimero 3 de la D.A. citada, el tratamiento de datos
personales por un tercero que actle por cuenta del contratista sélo sera posible si el contrato
firmado entre la Universidad y el adjudicatario asi lo hubiera especificado, debiendo firmar
a su vez el citado tercero y el contratista un documento contractual con los requisitos
previstos en el art.° 12 de la LOPD vy tratarse los datos, en todo caso, con arreglo a las
instrucciones del responsable del tratamiento.

Cuando en la ejecucion del contrato no deba tenerse acceso a datos personales que pudieran
encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, el contrato
recogera expresamente la prohibicién para el personal de la empresa adjudicataria de
acceder a dichos datos y la obligaciéon de secreto respecto a los datos que, no obstante,
hubiera podido conocer con motivo de la ejecucion del contrato.
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PLIEGO MODELO DE_ CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE
CONTRATOS DE OBRAS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO EN LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ANEXO |

1 Unidad de destino: Facultad de Medicina

2 | Namero de expediente: 2014/ABROBR001

3 Objeto del contrato: OBRA DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DE CUBIERTAS
Y PETOS (FASE 1) DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

4 Clasificacion CPV, en su caso: 45453000-7:

5 Clase de tramitacion:
Tramitacién: ordinaria

6 | Presupuesto maximo de licitacion y anualidades, en su caso:
a) Presupuesto maximo de licitacion, IVA incluido (21%): 319.261,85.-€

Importe Total Base Imponible I.V.A.
319.261,85.-€ 263.852,77.-€ 55.409,08.-€
319.261,85.-€ 263.852,77.-€ 55.409,08.-€

(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes)
En caso de que se establezcan lotes, se podra licitar para uno, varios o todos los lotes.

b) Aplicacion presupuestaria: 89.IN-0000-630 (anualidad 2014)
c¢) Tramitacion: ordinaria

d) Justificacion del procedimiento (Art. 109.4 TRLCSP): Articulos 138 y 157 del
TRLCSP, al objeto de facilitar la libre concurrencia

7 | Valor estimado del contrato, incluidas las posibles prorrogas, IVA excluido: 263.852,77.-€




Licitacion a la que concurren:

PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA DE REFORMA, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS DE
CUBIERTAS Y PETOS (FASE 1) DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA

9 | Garantia provisional, en su caso: ------
10 | Habilitacion empresarial o profesional: -----
11 | Solvencia técnica:
1 X o200 30 40 s00 e
12 | Clasificacion, en su caso:
13 | Presentacion de documentacion técnica adicional: SI L1 NO
14 | Admisibilidad de variantes o mejoras, condiciones, elementos o unidades de obra sobre los que
puede recaer (art.® 233.3 d):
st L1 No
e Elementos o unidades de obra sobre las que recaen las variantes 0 mejoras:
e Contenido del Proyecto basico:
e Plazo de la aportacion por el adjudicatario del Proyecto de construccion de las variantes o mejoras
15 | Criterios objetivos de valoracion, ordenados de forma decreciente de importancia e indicando

su ponderacion

# Justificacion de los criterios (Art. 109.4 TRLCSP): se han establecido los siguientes criterios
por estar directamente vinculados al objeto del contrato y ser los adecuados para evaluar el interés
de las ofertas respecto a las caracteristicas del objeto del mismo.

OFERTA ECONOMICA (HASTA 80 PUNTOS)

Se valorard con un méaximo de 80 puntos a la oferta mas econdmica de todas las admitidas, y las
demas de forma proporcional segun la formula siguiente:

P =80 x ( Of Minima / Oferta a valorar)

En donde:

P : es la puntuacion otorgada al licitador.

Oferta minima: es el importe de la oferta méas baja de todas las admitidas.
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Oferta a valorar: es el importe de la oferta que se somete a valoracion.
GARANTIA (HASTA 20 PUNTOS)

El licitador podra aumentar el plazo minimo de garantia fijado en el Pliego (12 meses), durante el cual
seré responsable de la subsanacion de los defectos que puedan advertirse en la construccion. La
ampliacion méxima de garantia que se valorara sera 60 meses (no incluida la garantia minima, la cual
no se valorard).

Si el licitador resultase adjudicatario del contrato, el plazo de garantia pasara a ser contractual

La valoracion se efectuara de acuerdo con la siguiente escala

Ampliacién plazo de Garantia igual a 12 meses..........ccccoevvvennnns 4 Puntos
Ampliacion plazo de Garantia igual 8 24 Meses............cccvuvvenens 8 Puntos
Ampliacién plazo de Garantia igual a 36 MeSes............coevvveninns 12 Puntos
Ampliacion plazo de Garantia igual a 48 meses............ccccvvenees 16 Puntos
Ampliacién plazo de Garantia igual a 60 Meses.............ccvevenines 20 Puntos

Los valores intermedios se valoraran proporcionalmente, teniendo en cuenta que cada tramo es de 12
meses

En caso de igualdad de puntuaciones, se atendera a la puntuacion obtenida por cada licitador en cada
uno de los criterios, de acuerdo con la ponderacion y orden de prelacion establecidos; si aun asi
subsistiese el empate se resolvera por sorteo.

16 | Criterios de determinacion de oferta desproporcionada o anormal:
Respecto a la oferta econdmica y de acuerdo con lo establecido en el articulo 152 del Texto
Refundido de la LCSP, se consideraran ofertas con valores anormales o desproporcionados, las que
sean inferiores a la oferta media menos 5 unidades porcentuales

17 | Se constituye Mesa de Contratacion: Sl No [

En caso afirmativo, su composicion es:

PRESIDENTE
- Gerente de la U.C.

VOCALES

- Secretario General, que actuard como presidente de la mesa en ausencia del Presidente
- Un Vicegerente

- Un miembro de la Asesoria Juridica

- Un miembro de la Auditoria Interna

- Jefa del Servicio de Gestion Econdmica, Patrimonio y Contratacion

- Jefe del Servicio de Infraestructuras

SECRETARIA
- Jefa de la Seccion de Contratacion

La Mesa estara asistida por el Director de la Unidad de Edificaciones, como experto técnico




18

Plazo méaximo para la adjudicacion provisional desde la apertura de proposiciones:

[ ] dos meses
3 meses.

19

Garantia definitiva
Constitucion de garantia definitiva: 5,00% del importe adjudicacion, excluido el IVA
Constitucion de garantia complementaria: el adjudicatario del contrato deberéd constituir una

garantia complementaria del 5% del importe de adjudicacidn del contrato, en caso de que su oferta
hubiera tenido la consideracion de desproporcionada o anormal

20

La empresa ha de desighar a una persona como delegado de obra, que habra de ser:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Arquitecto, Arquitecto Técnico

21

Plazos totales y, en su caso, parciales de realizacion:

3 meses desde el dia siguiente a la fecha del acta de comprobacidn de replanteo que se formalizara en
un plazo no superior a un mes desde la formalizacion del correspondiente contrato

22

La Direccion, control y vigilancia seran ejercidos por:

Director de la Unidad de Edificaciones de la U.C. y Adjunta al Director de la Unidad de
Edificaciones

23

Sistema de revision de precios: No
por ser el plazo de ejecucion inferior a un afio

24

Modificaciones del contrato: Sl D NO

Los supuestos en que podra modificarse el contrato deberdn definirse con total concrecién por
referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva y las condiciones
deberan precisarse con un detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoracion a efectos de
formular su oferta.

Se deberan detallar de manera clara, precia e inequivoca:
a) Condiciones en gue podran hacerse modificaciones:
b) Alcance de la modificacion:
c) Limites de la modificacion:
d) Porcentaje del precio del contrato al que como méaximo puedan afectar:

25

Penalidades (proporciéon sobre precio del contrato):

0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, por dia de demora
Otras penalidades (justificacion): 0,40 euros por cada 10 euros del precio del contrato, por
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cumplimiento defectuoso de la prestacion y/o por incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones.

26

Plazo de garantia: 1 Afio desde la fecha del acta de recepcion de la obra

27

Otras condiciones:

Los importes consignados en proyecto para las partidas de control de calidad y seguridad y
salud, no podran sufrir variacion.

En aplicacion de lo dispuesto en la disposicion adicional trigésimo tercera del TRLCSP:

m Organo de Contratacion: Rector de la Universidad de Cantabria.
m Organo administrativo con competencia en materia de contabilidad pablica: Gerente de la
Universidad de Cantabria.

m Destinatario del contrato: la/s factura/s se deberd/n remitir a la/s Unidad/es Funcional/es de Gasto
que solicita/n el OBRAS: 89.INGastos Centralizados. Servicio de Infraestructuras:

En caso de Resolucién del contrato por incumplimiento culpable del contratista, procedera la

incautacion de la garantia: Xlsi onNo

Gastos de publicidad: cuando el anuncio de licitacion se tenga que publicar en DOUE, BOE o

BOC, los gastos de publicidad seran por cuenta del adjudicatario (BOE, BOC), hasta el importe total
de los mismos.
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RESOLUCION RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA POR LA QUE SE
APRUEBA PLIEGO MODELODE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
DE CONTRATOS DE OBRAS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,
EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

De conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Piblico, aprobado por R.D. Legislativo 3/2011 (B.0.E. de 16 noviembre de 2011) y mas
concretamente en su articulo 115, en lo relativo a los Pliegos de Cldusulas Administrativas
Particulares, y una vez recabados los oportunos informes favorables de la Asesoria
Juridica de esta Universidad, este Rectorado ha resuelto,

PRIMERO: Aprobar el Pliego Modelo de Clausulas Administrativas Particulares de
Contratos de Obras, adjudicados por procedimiento abierto, en la
Universidad de Cantabria.

SEGUNDO: Acordar que la entrada en vigor del dtado Pliego Modelo de Clausulas
Administrativas Particulares sea el dia de la fecha de esta resolucion.

Santander, 22 de noviembre de 2013
EL RECTOR,

Gomez Sal



