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PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE 
CONTRATOS DE OBRAS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO EN 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

1. IDENTIFICACIÓN, OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO  

1.1. Unidad de destino: La indicada en el apartado 1 del Anexo I del presente pliego. 

1.2. Numero de expediente: El indicado en el apartado 2 del Anexo I del presente 
pliego. 

1.3. Objeto del contrato 

Descripción: La indicada en el apartado 3 del Anexo I del presente pliego, sin 
perjuicio de que el detalle y características de la obra y la forma de ejecutarla serán 
los que se establecen en el proyecto que figura en el expediente y que tendrá 
carácter contractual. 

Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la 
Clasificación de Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), aprobada por Real 
Decreto 331/2003, de 14 marzo, y, en su caso, de los lotes: la indicada en el 
apartado 4 del Anexo I del presente pliego. 

Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos Públicos (CPV): la indicada, en su caso, en el apartado 5 del Anexo I 
del presente pliego. 

1.4. Régimen Jurídico 

1.4.1. La contratación de la obra se regirá por lo establecido en este pliego de 
cláusulas administrativas y en el proyecto que le sirve de base y para lo no 
previsto en ellos, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (B.O.E. de 31/10/2007), en adelante la 
Ley, el Reglamento general de la Ley, en adelante el Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 
26/10/2001), en tanto no se oponga a la Ley y por los Estatutos de la 
Universidad de Cantabria en vigor y cualesquiera otras disposiciones 
legales de desarrollo. 

1.4.2. Los plazos establecidos en días en este pliego se entenderán referidos a 
días naturales, excepto cuando expresamente se determine que son hábiles. 

1.5. Clase de tramitación 

La señalada en el apartado 6 del Anexo I del presente pliego. 
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2. RÉGIMEN ECONÓMICO – PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO 

2.1. El presupuesto máximo de licitación de la presente contratación, así como su 
distribución en las distintas anualidades se indica en el apartado 7 del Anexo I 
del presente pliego. 

2.2. Para atender las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato existe 
crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria que se indica en el 
mencionado apartado 7 del Anexo I del presente pliego. 

2.3. Cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de iniciación de la 
ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el o los ejercicios correspondientes. 

2.4. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios aprobados están 
incluidos todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para ejecutar el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, 
financieros, benéficos, de seguros, de comprobación y ensayo, honorarios del 
personal a su cargo, desplazamientos, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera 
otros que puedan establecerse o modificarse durante su vigencia, sin que puedan 
ser repercutidos como partida independiente. En todo caso se indicará, como 
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba 
soportar la Universidad. 

2.5. Del importe de la proposición se deducirá el porcentaje ofertado para el control de 
calidad de la obra que será como mínimo el 1 % del presupuesto de adjudicación 
de las mismas. 

2.6. El valor estimado del contrato, cuando así sea determinado en el Anexo I, será el 
indicado en el apartado 8 del Anexo I. 

3. CONVOCATORIA 

3.1. La Universidad de Cantabria hará pública la convocatoria para la admisión de 
proposiciones mediante la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria o Boletín 
Oficial del Estado y en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuyos 
gastos correrán por cuenta del adjudicatario. 

3.2. Asimismo, se hará pública en el perfil de contratante a través de la Web 
http://www.unican.es/perfildecontratante. 

4. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

4.1. Para tomar parte en el procedimiento abierto se deberá presentar dos sobres 
independientes y cerrados (A y B), indicando en cada uno de ellos: 
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− Licitación a la que concurren, tal y como se expresa en el apartado 9 del 
Anexo I del presente pliego. 

− Nombre y apellidos y firma del licitador o apoderado. 

− Razón social de la empresa. 

4.1.1. El sobre “A” contendrá la proposición económica, firmada por el licitador 
o por persona con poder bastante, que tendrá el carácter de precio cerrado, 
así como los restantes documentos a que hace referencia el apartado 6 del 
presente pliego. 

En caso de que la licitación sea por lotes, se presentarán tantos sobres “A” 
como lotes se oferten, indicando en cada uno de ellos el número de lote 
con que se corresponde la oferta. 

4.1.2. En el sobre “B” los empresarios presentarán la documentación que 
acredite la capacidad y solvencia de la empresa licitadora, así como la 
constitución previa de la garantía provisional. 

En caso de que la licitación sea por lotes, bastará con un único sobre “B” 
pero deberá relacionarse en el mismo los números de lotes a los que se 
oferta. 

4.2. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, 
enunciado numéricamente. 

4.3. Las proposiciones serán secretas. 

4.4. El plazo y lugar de presentación de proposiciones se fijará en la convocatoria de 
licitación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar en el mismo día 
al órgano de contratación la remisión de la proposición mediante télex, telegrama o 
cualquier otro medio informático o telemático admitido en derecho y del que 
quede constancia de su recepción en la Universidad de Cantabria. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 

4.5. Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que la 
retirada sea por causa justificada. 

4.6. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas recogidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares sin salvedad alguna. 
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4.7. De acuerdo con el art.º 124.1 de la Ley, y sin perjuicio de las disposiciones de la 
misma relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 
darse a los candidatos y a los licitadores, los empresarios podrán determinar como 
confidencial los secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de 
las ofertas, no pudiendo los órganos de contratación divulgar la información así 
clasificada por el empresario. 

5. EXAMEN Y DISPOSICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 

5.1. Los licitadores podrán consultar y obtener la documentación a través del perfil de 
contratante en la Web de la Universidad de Cantabria  
http://www.unican.es/perfildecontratante. 

6. EL SOBRE “A”: LA OFERTA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

6.1. La oferta, que tendrá el carácter de precio cerrado, se ajustará al modelo que se 
establezca en el Anexo II de este pliego de cláusulas administrativas particulares. 

6.2. La oferta se realizará por precios unitarios de ejecución material. 

6.3. Cada licitador sólo podrá presentar una proposición, sin perjuicio de las posibles 
variantes o mejoras, cuando estas se autoricen en el apartado 11 del Anexo I del 
presente pliego. 

En el caso de que se prevea la presentación de variantes o mejoras, el licitador 
deberá incluir en un único sobre A los dos modelos de oferta: uno con la básica, 
que se ajustará íntegramente al proyecto, y otro en el que se establezca la oferta 
con variantes o mejoras sobre las condiciones y los elementos o unidades de obra 
determinados en el apartado 10 del Anexo I del presente pliego. Esta última 
deberá estar acompañada del proyecto básico a que se refiere el art.º 216 3d) de la 
Ley, cuyo contenido se especifica en el apartado 10 del Anexo I 

6.4. Cuando quien licite sea una unión de empresarios que se constituya 
temporalmente (hasta la extinción del contrato) y ésta no se formalice en escritura 
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación provisional a su favor, para 
que sea eficaz la unión frente a la Universidad durante la fase de licitación, será 
necesario que en el modelo de oferta - Anexo II - se indique: 

− Los nombres y apellidos, circunstancias y firmas de cada uno de los 
empresarios o apoderados que vayan a constituir unión. 

− La participación de cada uno de ellos. 

− El compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios. 

6.5. Con carácter general, la licitación será por la totalidad del objeto del contrato, sin 
perjuicio de que éste admita fraccionamiento, en cuyo caso podrá ser dividido en 
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lotes. Si éste fuera dividido por lotes, se indicará en el apartado 7 a) del Anexo I 
del presente pliego.  

6.6. El plazo en el que queda obligado el contratista para mantener la oferta que 
presenta se fija en tres meses a contar desde la apertura de las ofertas por la Mesa 
de Contratación. 

6.7. La descripción y cuantificación de las distintas unidades de obra podrán ser 
modificadas en la oferta, de forma que el presupuesto y su correspondencia con el 
proyecto y con la realidad física del inmueble queden perfectamente asumidas por 
el contratista, quién no podrá presentar con posterioridad a la proposición, 
aumento de medición, ni modificación de la descripción de las unidades de obra 
que supongan incremento de precio de cada una de ellas. 

La proposición podrá también añadir nuevas unidades de obra que se consideren 
necesarias para la elaboración de los trabajos descritos en el proyecto, o que 
puedan deducirse razonablemente del mismo, y cuya omisión, puesta de manifiesto 
con posterioridad a la adjudicación, no exime al contratista de la obligación de 
ejecutarla a su costa. 

La proposición deberá definir todo lo que no está suficientemente detallado en el 
proyecto y subsanar las posibles omisiones del mismo, de modo que la obra pueda 
ejecutarse y entregarse al fin al que lo destina sin variación en el precio ni en el 
plazo contratado. 

Las omisiones y los errores, por defecto, que puedan existir en la determinación de 
las unidades de obra, su cuantificación o ejecución que figuran en el presupuesto 
no darán lugar al abono de diferencia alguna. 

6.8. No se aceptará incremento de precio alguno a lo largo del contrato, salvo por 
exceso de mediciones en las cimentaciones o por cambios necesarios en las 
mismas, debiendo ser notificada esta circunstancia a la Universidad de Cantabria 
mientras se pueda comprobar y medir la cimentación realizada. Si no existe tal 
notificación antes de que las modificaciones o las unidades en exceso queden 
ocultas, se entenderá que la cimentación no ha tenido ninguna modificación 
respecto al proyecto. 

Por lo que respecta, en su caso, a las partidas correspondientes al movimiento de 
tierras necesario para las obras de cimentación se autorizará a los interesados, 
previa solicitud, para efectuar a su costa, antes de la fecha señalada como límite 
para la presentación de proposiciones, el examen, reconocimiento o investigación 
del subsuelo hasta la profundidad incluida en el proyecto, quedando expresamente 
señalado que hasta la referida profundidad no se admitirá el abono de diferencia 
alguna en concepto de tierras duras, presencia de piedras rocosas, aguas, 
entibaciones, residuos de viejas construcciones o cualquier otra anormalidad del 
terreno o del subsuelo. 
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6.9. La oferta se acompañará de un programa de trabajo que contendrá los siguientes 
datos: 

a) Relación de actividades en que se descompone la realización de la obra. 

b) RED-PERT, tiempos de estas actividades. 

c) Diagrama de barras obtenida de dicha red. 

d) Valoración mensual acumulada, obtenida del diagrama citado de obra 
programada. 

e) Plan de Aseguramiento de Calidad. 

f) Determinación de los medios necesarios, personal, instalación de equipos y 
materiales. 

7. EL SOBRE “B”: CAPACIDAD DE OBRAR – SOLVENCIA - GARANTÍA 
PROVISIONAL 

7.1. Podrán contratar con la Universidad las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia 
económica financiera y técnica y no se hallen incursas en alguna de las 
prohibiciones señaladas en el art.º 49 de la Ley. 

7.2. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

7.2.1. Cuando así se indique en el apartado 11 del Anexo I del presente 
pliego, resguardo acreditativo de haber constituido la garantía 
provisional en alguna de las formas previstas en el art.º 84.1 de la Ley. 

La cuantía de dicha garantía, figura en el apartado 11 del Anexo I del 
presente pliego, ésta cuantía no podrá ser superior al 3% del presupuesto 
base de licitación, salvo en los supuestos en que no se haya hecho previa 
fijación del presupuesto, en los que se determinará estimativamente por el 
órgano de contratación. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas 
presentadas por los licitadores hasta la adjudicación provisional del 
contrato y de la oferta del adjudicatario hasta la constitución de la garantía 
definitiva. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a 
los licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del 
contrato.  

En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a 
la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que 
retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación 
provisional. 
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El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la 
definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso 
la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de 
la definitiva 

7.2.2. Acreditar su capacidad y solvencia, mediante uno de los dos 
procedimientos siguientes: 

PROCEDIMIENTO 1 

7.2.2.1. Mediante la presentación del Certificado de la inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado o en el correspondiente de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, el cual acreditará la vigencia del mismo y de la 
documentación que determine la aptitud para contratar.  

Al certificado anterior deberá acompañarse adicionalmente la 
siguiente documentación: 

a) Declaración responsable del licitador en la que manifieste que 
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado 
no han experimentado variación, sin perjuicio de que el 
órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, 
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas. 

b) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 
130, letra d, de la Ley, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

c) También es requisito para las empresas extranjeras no 
comunitarias tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones y estar inscritas en el Registro Mercantil. 

PROCEDIMIENTO 2 

7.2.2.2. Si se utiliza este procedimiento, la empresa propuesta deberá 
presentar la documentación que se enumera a continuación: 

a) Acreditación de su capacidad de obrar: 

− Las personas físicas, mediante el DNI, o documento que 
haga las veces en el caso de personas extranjeras. 

− Las personas físicas que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otros presentarán, además del 
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DNI o documento que haga las veces en el caso de 
empresas extranjeras, escritura de apoderamiento 
debidamente legalizada. 

− Las personas jurídicas mediante la escritura o documento 
de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que 
se trate. 

− Los empresarios no españoles de los Estados miembros de 
la Unión Europea  acreditarán su capacidad mediante su 
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o 
certificado, en los términos que se establezca 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

− Los empresarios no españoles de Estados no comunitarios 
deberán presentar: 

1.- Informe expedido por la Misión Diplomática 
Permanente u Oficina Consular de España del lugar 
del domicilio de la Empresa en el que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa, que figura inscrita 
en el Registro Local profesional, comercial o análogo 
o, en su defecto, que actúa con habitualidad en el 
tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto del contrato. 

2.- Informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente Española en el que se justifique que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y 
con los entes, organismos o entidades del sector 
público asimilables a los enumerados en el art.º 3 de la 
Ley, de forma sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación 
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial de Comercio.  
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b) Documento que justifique los requisitos de su solvencia 
económica y financiera, por uno o varios de los siguientes 
medios: 

1.- Informe de instituciones financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. 

2.- Si son personas jurídicas, aportación de las cuentas 
anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
Registro oficial que corresponda. Los empresarios no 
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 
podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, 
los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

3.- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 
caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios. 

4.- Por cualquier otra documentación considerada como 
suficiente por la Universidad, si por razones justificadas el 
empresario no puede facilitar las referencias solicitadas. 

c) Documento que justifique los requisitos de su solvencia 
técnica, por uno de los siguientes medios especificados en el 
apartado 12 del Anexo I del presente pliego de entre los 
siguientes: 

1.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución 
para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de 
las obras y se precisará si se realizaron según las reglas 
por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente 
a buen término; en su caso, dichos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por 
la autoridad competente.  

2.- Declaración indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que 
ésta disponga para la ejecución de las obras, 
especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes.  
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3.- Títulos académicos y profesionales del empresario y de 
los directivos de la empresa y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras.  

4.- En los casos adecuados, indicación de las medidas de 
gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al 
ejecutar el contrato.  

5.- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y 
la importancia de su personal directivo durante los tres 
últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente.  

6.- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 
técnico del que se dispondrá para la ejecución de las 
obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

d) En los contratos de obras, el requisito de acreditar la 
solvencia económica y financiera y técnica será sustituido por 
la acreditación de la clasificación indicada en el apartado 
13 del Anexo I del presente pliego, cuando se contrate la 
prestación de obras por presupuesto igual o superior a 
120.202,42 €. 

En el caso de que una parte de la prestación objeto del 
contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas 
que cuenten con una determinada habilitación o autorización 
profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa 
especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el 
compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de 
esta porción con otros empresarios que dispongan de la 
habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre 
que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no 
exceda del 50 por ciento del precio del contrato. 

No será exigible la clasificación a los empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya 
concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, 
sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. 

e) Declaración responsable de no estar incurso en las 
prohibiciones de contratar establecidas en el art.º 49 de la 
Ley, sin perjuicio de que cuando el licitador resulte 
adjudicatario provisional deba presentar la documentación 
prevista en el punto 10.2 de este pliego. Esta declaración se 
ajustará al modelo que se establezca en el Anexo III de este 
pliego. 
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f) Para las empresas extranjeras, de acuerdo con el art.º 
130, letra d, de la Ley, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

g) También es requisito para las empresas extranjeras no 
comunitarias tener abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones y estar inscritas en el Registro Mercantil. 

h) Habilitación empresarial o profesional, que de acuerdo con 
los artículos 43.2 y 47 de la Ley se acreditará mediante la 
documentación oportuna que se especificará en el apartado 
14 del Anexo I . 

i) En los casos en que el valor estimado del contrato sea igual o 
superior al importe establecido en el art.º 14 de la Ley, y de 
acuerdo con los artículos 69 y 70 de la misma, se acreditará el 
cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de 
gestión ambiental, mediante los certificados expedidos por 
organismos independientes que acrediten que el empresario 
cumple con las normas de calidad y gestión medioambiental. 

7.3. Cuando quien licite sea una unión de empresarios que se constituya 
temporalmente: 

a) No será necesaria la formalización de la unión en escritura pública hasta que 
se haya efectuado la adjudicación provisional a su favor. 

b) Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Universidad y 
cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad de obrar y solvencia 
conforme a lo establecido anteriormente, acumulándose a efectos de la 
determinación de la solvencia de la unión temporal las características 
acreditadas por cada uno de los integrantes en la misma, de acuerdo con lo 
previsto en el art.º 52 del Reglamento. 

c) Deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones  que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la 
existencia de poderes mancomunados que se puedan otorgar para cobros y pagos 
de cuantía significativa. 

d) Cualquier circunstancia incapacitadora para contratar que afecte a alguna de 
las empresas que forman la agrupación repercutirá en la unión temporal. 

7.4. Adicionalmente la documentación técnica que se especifique en el Apartado 15 
del Anexo I . 
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7.5. Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación. 

7.5.1. Todos los documentos a que se refieren los apartados anteriores serán 
originales, o en su defecto, fotocopia debidamente compulsada bien por el 
Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación de la 
Universidad de Cantabria o bien legitimado notarialmente. 

7.5.2. Todas las empresas presentarán sus documentos traducidos de forma 
oficial al castellano. 

7.5.3. Si en la documentación se observarán defectos u omisiones subsanables se 
concederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que se subsane. 

7.5.4. Transcurrido el plazo de seis meses desde la notificación de la 
adjudicación, la Universidad podrá disponer sobre la destrucción de la 
documentación aportada por los oferentes cuando éstos no hayan 
procedido a su retirada. 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

8.1. El órgano de contratación acordará la adjudicación en base a los criterios objetivos 
que se definen y ponderan, por orden decreciente según su importancia, en el 
apartado 16 del Anexo I del presente pliego. 

8.2. Cuando así se determine en el apartado 16 del Anexo I, podrá ser de aplicación la 
Disposición Adicional sexta de la Ley en cuanto a la preferencia en la adjudicación 
de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas 
o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, 
siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. 

8.3. La Universidad entiende que el límite que permite apreciar que la proposición no 
puede ser cumplida por considerarse oferta desproporcionada o anormal se fija en 
el apartado 17 del Anexo I del presente pliego. 

9. ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO 

9.1. El órgano de contratación estará asistido para la adjudicación de los contratos, de 
una Mesa de Contratación, cuya composición se especifica en el apartado 18 del 
Anexo I del presente pliego.  

Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto se atribuya a los 
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación 
dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un 
mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano 
proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá 
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realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o 
encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente 
identificado en los pliegos. 

9.2. La Mesa de Contratación procederá, en primer término, a la calificación de la 
documentación aportada por los licitadores (sobre B) en tiempo y forma; si 
observara defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se 
concederá  un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el 
error. 

9.3. La Mesa de contratación, en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de 
licitación, procederá en acto público a la apertura del sobre A. 

Previamente, el Sr. Presidente manifestará el resultado de la calificación de los 
documentos presentados en el sobre “B”, con expresión de las proposiciones 
admitidas, de las rechazadas y sus causas. 

9.4. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada 
y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el 
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, 
o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que le haga inviable, será desechada por la mesa. 

9.5. La Mesa procederá al estudio de las ofertas, su valoración, y las elevará al órgano 
de contratación con el acta y la propuesta de la que estime económicamente más 
ventajosa para los intereses de la Universidad, que incluirá en todo caso la 
ponderación de los criterios indicados y la valoración de los mismos. Esta 
propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario 
propuesto en tanto no se le adjudique el contrato. 

9.6. Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato 
sea el del precio, la adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo de 
quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.  

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad 
de criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos 
meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se establezca otro 
en el apartado 19 del Anexo I.  

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días 
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art.º 136.3 de la 
Ley (ofertas desproporcionadas o anormales). 

9.7. Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de contratación, deberá motivar su decisión. 

9.8. Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias 
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para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá 
efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a 
aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello 
fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo 
caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo 
señalado en la cláusula 10 siguiente. 

9.9. Del importe de adjudicación se detraerá el porcentaje ofertado por la empresa 
adjudicataria para el control de calidad y asistencia técnica con el que la 
Universidad de Cantabria contrate los controles, ensayos y análisis necesarios 
según lo establecido en el apartado 2.5 del presente pliego. 

10. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ADJUDICATARIO PROVISIONAL 

En el plazo máximo quince días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se 
publiquen en el diario oficial o el perfil de contratante la adjudicación provisional, 
deberá: 

10.1. Acreditar la constitución de una garantía definitiva a disposición del órgano de 
contratación, en cualquiera de las formas establecidas en el art.º 84 de la Ley. 

La garantía definitiva responderá de los conceptos establecidos en el art.º 88 de la 
Ley. 

La ejecución, devolución y cancelación de la garantía definitiva se realizará 
conforme a lo dispuesto en el art.º 90 de la Ley. 

Garantía definitiva  

Con carácter general, el importe de la garantía definitiva será del 5% del importe 
de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Garantía definitiva complementaria 

Si así se establece expresamente su procedencia en el apartado 20 del Anexo I del 
presente pliego, el Órgano de Contratación podrá establecer una garantía 
complementaria, además de la definitiva ordinaria, que no podrá superar el 5% 
del importe de adjudicación provisional del contrato, excluido el IVA, pudiéndose 
alcanzar una garantía total de hasta un 10% del citado importe. 

10.2. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7.2.2.2 d), presentar justificación 
acreditativa de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante la presentación de los 
siguientes documentos (ver apartado 26): 

− Certificado positivo expedido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social de hallarse inscrito en el sistema de la Seguridad Social y afiliado y 
en alta el empresario y sus trabajadores, en el epígrafe correspondiente al 
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objeto del contrato, de haber presentado los documentos de cotización y 
estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad  
Social. La certificación tendrá validez durante el plazo de seis meses a contar 
desde la fecha de expedición. 

Certificado positivo de la Agencia de Administración Tributaria que 
acredite estar al corriente de las obligaciones tributarias y verifique la 
concurrencia de las siguientes circunstancias, de acuerdo con el R.D. 
1065/2007, de 27 de julio (B.O.E. 5/9/2007). La certificación tendrá validez 
durante el plazo de seis meses a contar desde la fecha de expedición: 

1.- Estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales  y 
Retenedores, cuando se trate de personas entidades obligados a estar en 
dicho censo, y estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, cuando se trate de sujetos pasivos no exentos dicho 
impuesto. 

2.- Haber presentado las autoliquidaciones que correspondan por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre 
Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

3.- Haber presentado las autoliquidaciones y la declaración resumen anual 
correspondiente a las obligaciones tributarias de realizar pagos a 
cuenta. 

4.- Haber presentado las autoliquidaciones, la declaración resumen anual 
y, en su caso, las declaraciones recapitulativas de operaciones 
intracomunitarias del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5.- Haber presentado las declaraciones y autoliquidaciones 
correspondientes a los tributos locales. 

6.- Haber presentado las declaraciones exigidas con carácter general en 
cumplimiento de la obligación de suministro de información reguladas 
en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

7.- No mantener con la Administración tributaria expedidora del 
certificado deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo 
que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren 
aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. 

8.- No tener pendientes de ingreso responsabilidades civiles derivadas de 
delito contra la Hacienda pública declaradas por sentencia firme. 
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No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 
documentos a que se refieren los anteriores epígrafes, se acreditará esta 
circunstancia mediante declaración responsable. 

10.3. En el caso de que el adjudicatario del contrato haya presentado variantes o 
mejoras, éste deberá aportar el correspondiente proyecto de construcción de las 
mismas, para su preceptiva supervisión y aprobación. En ningún caso el precio o el 
plazo de la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación de 
este proyecto. 

10.4. De no cumplirse estos requisitos por causa imputable al adjudicatario, la 
Universidad declarará decaída la adjudicación provisional. 

11. ADJUDICACIÓN DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

11.1. El contrato se perfecciona mediante la adjudicación definitiva. La adjudicación 
provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a 
aquél en que expire el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a 
aquél en que se publique la adjudicación provisional. 

11.2. Se formalizará el contrato en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva. 

11.3. En la tramitación urgente la Universidad podrá acordar el comienzo de la 
ejecución del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que se haya 
elevado a definitiva la adjudicación. 

11.4. Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Universidad podrá acordar la resolución del mismo. 

12. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

12.1. Elaborar un plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad 
y salud o, en su caso del estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud será aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El objetivo de la seguridad ha de ser la prevención a través de una línea de 
actuación que desemboque en un control de riesgos y posibles accidentes. 

12.2. Satisfacer los siguientes gastos: Los gastos de formalización del contrato, los 
gastos de los materiales necesarios para la realización de la obra, de su entrega y 
transporte al lugar pertinente y los de instalación en su caso, los del personal y 
cualesquiera otros que resulten de aplicación a la contrata en la forma y cuantía 



 

 17

que señalen sus normas reguladoras, así como los gastos que se originen en la 
publicación de la convocatoria. 

12.3. El contratista queda obligado con respecto al personal que emplee en la ejecución 
de la obra objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes y 
las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de legislación 
laboral y social, así como las relativas a prevención de riesgos laborales, seguridad, 
salud e higiene en el trabajo y en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa que la cumplimenta y  
desarrolla entre la que se encuentra el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 
seguridad y salud en las obras de construcción y el RD 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo, así como la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

12.4. El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes y las 
que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de accesibilidad 
universal, y en especial en lo contemplado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, y demás normativa que la complementa y desarrolla. 

12.5. Asimismo, también queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 
y las que se promulguen durante la ejecución del mismo en materia de 
sostenibilidad y protección ambiental, y en particular en lo regulado en la ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y 
demás normativa que la complementa y desarrolla. 

12.6. La empresa se compromete a tener a pie de obra, durante el tiempo de ejecución de 
la misma, a un Titulado Superior (Arquitecto o Ingeniero de Caminos según los 
casos) así como un Arquitecto Técnico o Aparejador, salvo otra determinación por 
parte de la Universidad de Cantabria. 

Cuando así se indique en el apartado 21 del Anexo I del presente pliego, y en el 
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la recepción de la 
notificación del contrato diligenciado, ha de comunicar a la Universidad de 
Cantabria la persona que designe como delegado de obra, especificando todas y cada 
una de las atribuciones que le confiere, las cuales serán como mínimo las contenidas 
en el proyecto. 

Al margen izquierdo de este escrito deberá figurar la firma del delegado de obra 
autentificada por el contratista. 

Asimismo, se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 
medios personales o materiales suficientes para ello, justificando su efectiva 
disposición cuando así se le requiera. 

12.7. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la 
que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 
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dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de 
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el 
contrato establezcan un plazo mayor. 

12.8. Si existe cofinanciación de la Unión Europea, en el terreno sobre el que se levante 
la obra en lugar bien visible, deberá colocarse una valla informativa, quedando 
prohibida la colocación de cualquier otro cartel o indicación, en cuanto tenga 
carácter de publicidad comercial o similar. 

En la valla informativa un 25% como mínimo del espacio se destinará a destacar la 
participación financiera de la Unión Europea, conforme al modelo que facilitará la 
Universidad de Cantabria y siguiendo las normas de desarrollo fijadas por la 
Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 31 de mayo de 1994 
(94/342/CE). 

13. COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

13.1. La ejecución del contrato de obras, comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo; a tales efectos, la Universidad designará el Director de obras o 
facultativo que determine, para que efectúe la comprobación del replanteo en 
presencia del contratista dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha de 
formalización del contrato, de conformidad y con los efectos prevenidos en el art.º 
212 de la Ley y en los art. 139 a 141 del Reglamento. 

13.2. El contratista adjudicatario debe concurrir al acto de comprobación de replanteo; la 
demora en la comprobación por parte del contratista puede dar lugar a la 
resolución del contrato. 

Se extenderá acta del resultado que firmada por ambas partes se constituirá en 
documento contractual. 

Si del resultado de la comprobación del replanteo el Director facultativo de la obra 
deduce la viabilidad del proyecto y no se formulan reservas por parte del 
contratista, se dará por aquella autorización para iniciar obras, extremo que se hará 
constar explícitamente en el acta y de la que quedará notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla. 

14. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

14.1. El plazo de ejecución comenzará a contar desde el día siguiente al de la firma de acta 
de comprobación del replanteo de cada una de las unidades de obra, salvo caso de 
suspensión. 

14.2. En todo caso las obras se ejecutarán con estricta sujeción a lo establecido en el 
contrato, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al proyecto que sirve de 
base al contrato y conforme con las instrucciones emitidas por el Director facultativo 
de la obra. 
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En particular, con sujeción a los planos que contendrán una explicación completa 
de los detalles y con absoluta coordinación entre los planos y las condiciones del 
lugar y entre los planos y las especificaciones realizadas. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

14.3. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.  

14.4. El plazo total de ejecución de las obras y, en su caso, los plazos parciales serán los 
establecidos en el apartado 22 del Anexo I del presente pliego. 

14.5. Las obras, durante el tiempo de su ejecución, quedarán adscritas a la Universidad 
de Cantabria. 

14.6. La dirección, control y vigilancia de las obras serán ejercidos por quien se indique 
en el apartado 23 del Anexo I del presente pliego. 

14.7. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por parte 
del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios 
que se le hubieren producido. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los enumerados en al art.º 
214.2 de la Ley. 

14.8. Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de 
inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer en dicho mercado, combatir el paro y favorecer la formación en el lugar de 
trabajo, podrán ser de aplicación las condiciones especiales de ejecución de 
contrato previstas en el art.º 102 de la Ley. 

15. CONTROL DE CALIDAD 

15.1. La Universidad de Cantabria, con cargo al porcentaje ofertado por la empresa 
adjudicataria y deducido del importe de adjudicación, contratará el control de 
calidad para supervisar el correcto desarrollo y ejecución de las obras, garantizar   
la utilización de los materiales apropiados y necesarios y asegurar las condiciones 
que permitan conseguir el nivel de calidad previsto. 

15.2. El control de calidad en sus aspectos cuantitativo y cualitativo, afectará en la fase 
de construcción tanto a los materiales utilizados como al desarrollo en su 
ejecución, ejerciéndose para ello “controles iniciales” de materiales, de ejecución y 
de pruebas finales de servicio de las instalaciones, según el proyecto y los planes 
de control previamente establecidos. 

15.3. Todos aquellos controles que sea necesario repetir como consecuencia de defectos 
en la calidad y/o ejecución no se computarán dentro del importe citado, por lo que 
todas sus repeticiones hasta que el resultado obtenido sea satisfactorio serán a cargo 
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del contratista, quien le abonará en su totalidad a la empresa encargada del control 
de calidad como “repetición de controles” con independencia del presupuesto 
establecido para los “controles iniciales.” 

La información recogida por el controlador de calidad se enviará directamente al  
Director facultativo de la obra quien evaluará resultados y decidirá en 
consecuencia, informando al contratista de su dictamen. 

16. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

16.1. La cesión del contrato así como la subcontratación del mismo se regirán por lo 
dispuesto en  los art. 209 a 211 de la Ley. 

17. REVISIÓN DE PRECIOS 

17.1. La procedencia o improcedencia de la revisión de precios se indicará en el apartado 
24 del Anexo I del presente pliego. 

Cuando la revisión de precios proceda, se señalará en el mismo apartado, el sistema a 
aplicar. 

18. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

18.1. Perfeccionado el contrato, y siempre que así se refleje en el apartado 25 del 
Anexo I, la Universidad podrá introducir modificaciones por razones de interés 
público y para atender a causas imprevistas. 

18.2. Las modificaciones del contrato de obras, que produzcan aumento, reducción o 
supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, 
siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato, serán obligatorias 
para el contratista, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o 
reducción de unidades o clases de bienes a reclamar indemnización por dichas 
causas. 

Quedan excluidas de lo anterior las modificaciones, aunque fueran sucesivas, que 
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía 
superior, en más o en menos, al 20% del precio primitivo del contrato con 
exclusión del Impuesto sobre el valor añadido o representen una alteración 
sustancial del proyecto inicial, las cuales podrán ser alegadas como causa de 
resolución del contrato. 

Cuando las modificaciones del proyecto provoquen variación en el importe del 
contrato e impliquen la necesidad de reajustes en el plazo de ejecución de la obra, 
éste no podrá ser aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que 
resulte afectado el citado importe. El plazo se concretará en meses redondeándose 
al alza el número de días sobrantes que resulte. 
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18.3. Si las modificaciones suponen la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas, los precios de aplicación y la repercusión sobre el plazo de ejecución del 
contrato serán fijados por la Universidad de Cantabria, a la vista de la propuesta 
del Director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta 
propuesta, siendo de aplicación lo dispuesto en el art.º 217.2 de la Ley. 

18.4. En relación con los puntos anteriores, únicamente se aceptará incremento de precio 
a lo largo del contrato por exceso de mediciones en las cimentaciones o por 
cambios necesarios en las mismas, debiendo ser notificada esta circunstancia a la 
Universidad de Cantabria mientras se pueda comprobar y medir la cimentación 
realizada. Si no existe tal notificación antes de que las alteraciones o las unidades en 
exceso queden ocultas, se entenderá que la cimentación no ha tenido ninguna 
modificación respecto al proyecto. 

18.5. Igualmente, no se admitirá el abono de diferencia alguna en concepto de tierras 
duras, presencia de piedras rocosas, aguas, entibaciones, residuos de viejas 
construcciones o cualquier otra anormalidad del terreno o del subsuelo hasta la 
profundidad incluida en el proyecto. 

18.6. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal parcial o 
total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés 
público, el Rector podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y 
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, 
siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del 
contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto y en el 
de ocho meses el expediente del modificado; dentro de este plazo de ocho meses se 
ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas en el contrato, 
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. La 
autorización para iniciar provisionalmente las obras implicará la aprobación del 
gasto, sin perjuicio de los ajustes que deban efectuarse en el momento de la 
aprobación del expediente de gasto. 

18.7. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente 
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la 
debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días 
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 
modificación. 

19. RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

19.1. El contratista comunicará a la Universidad, con al menos 45 días hábiles de 
antelación, la fecha de finalización de la obra. 
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El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Universidad, la totalidad 
de su objeto. 

19.2. La constatación del cumplimiento, se realizará por la Comisión que, a tal efecto, 
designe la Universidad de Cantabria en un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 
realización del objeto del contrato, al que concurrirá un facultativo designado por 
la Universidad representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las 
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

19.3. En el caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar 
así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos; si el 
plazo transcurre sin haberse corregido se podrá conceder otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

19.4. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el Director facultativo de las obras las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía, salvo que las 
circunstancias concurrentes hayan aconsejado solicitar, o el contratista haya 
ofertado, un plazo de garantía mayor. 

19.5. Cuando por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o 
su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal 
de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos 
y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

20. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. PENALIDADES E INDEMNIZACIÓN 

20.1. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan observarse. 

Si el contratista hubiese causado algún desperfecto en propiedades colindantes, 
tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que se encontraban 
al dar comienzo la edificación. 

20.2. Igualmente será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los 
daños, perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras 
personas por su personal, su maquinaria, o como consecuencia de los trabajos 
realizados. 
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20.3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial de la prestación, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la 
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato. 

No obstante, en el apartado 26 del Anexo I podrá acordarse la inclusión de unas 
penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a 
las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o 
sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 
deducirse de las mencionadas certificaciones. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 % del 
precio del contrato, la Universidad estará facultada para proceder a la resolución del 
mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

20.4. La mora del contratista no precisa de previa intimación por parte de la Universidad 
de Cantabria. 

20.5. El pago de las penalidades no excluye la indemnización a que la Universidad de 
Cantabria pudiere tener derecho por daños y perjuicios, de los que también 
responderá la garantía definitiva. 

20.6. El adjudicatario debe reponer o ampliar la garantía, en la cuantía que corresponda, 
en quince días contados desde la fecha de ejecución, incurriendo en caso contrario 
en causa de resolución. 

20.7. Si el retraso en el cumplimiento de los plazos se produjera por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo 
que se le había señalado, se concederá por la Universidad un plazo que será, por lo 
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.  

La prórroga, en su caso, afectará únicamente a las unidades de obra detalladas en 
la concesión y por lo tanto no incidirá en el resto de las mismas, cuyo plazo de 
ejecución será el inicialmente establecido. 

La falta o retraso en el suministro de materiales de construcción no podrá ser 
alegado por el contratista como causa de retraso en la ejecución de las obras. 

21. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

21.1. Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en los 
artículos 206 y 220 de la Ley, aquellas otras recogidas a lo largo de su articulado y 
las expresamente recogidas en el presente pliego. 
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21.2. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su 
caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad 
del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 
incautada.  

La determinación de daños y perjuicios que debe indemnizar el contratista se 
realizará conforme a lo previsto en el art.º 113 del Reglamento. 

21.3. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la 
Universidad, dará derecho al contratista con carácter general al pago de los daños y 
perjuicios que por tal causa se le irroguen. 

21.4. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 
las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o 
en contra del contratista, al que se citará en el domicilio que figure en el 
expediente de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

22. PAGO DEL PRECIO 

22.1. El contratista tiene derecho al abono de la prestación realizada en la totalidad de su 
objeto a satisfacción de la Universidad, en condiciones de uso y formalmente 
recibido, con arreglo al precio convenido y según lo dispuesto en el contrato. 

22.2. A los efectos del pago, la Universidad expedirá mensualmente, en los primeros 
diez días siguientes al mes natural al que correspondan, certificaciones que 
comprenden la obra ejecutada y su porcentaje de ejecución durante dicho periodo 
de tiempo. 

Dichas certificaciones se tramitarán por el Director Facultativo de la obra, quien 
remitirá al contratista copia de las mismas y de la relación valorada, a los efectos 
de su conformidad o reparos que podrá formular en el plazo de quince días a 
contar desde la recepción de los expresados documentos. 

Pasado dicho plazo sin haberlos formulado, ambos documentos se considerarán 
aceptados por el contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

22.3. Los abonos realizados tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 
variaciones y rectificaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer 
en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

22.4. Con respecto a los abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias 
de la ejecución del contrato que estén comprendidas en el objeto del mismo, se 
estará a lo dispuesto en los párrafos anteriores y conforme al régimen y los límites 
que con carácter general se determinen reglamentariamente, según establece el 
art.º 215.2 de la Ley, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la 
prestación de garantía. 
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22.5. La Universidad abonará el precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 
expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos 
que acrediten la realización total o parcial del contrato según lo previsto en el art.º 
200.4 de la Ley. 

23. PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA MISMA 

23.1. El plazo de garantía se fija en un año, como mínimo, a contar desde la fecha del 
acta de recepción, salvo que circunstancias especiales hagan conveniente la 
exigencia de un plazo distinto que se determinará en el apartado 27 del Anexo I del 
presente pliego. 

Si durante el plazo de garantía se acreditara la existencia de vicios o defectos en 
los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar del 
contratista la subsanación de los mismos. 

23.2. La garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de las 
obras realizadas durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato. 

23.3. Durante el plazo de garantía el contratista tiene derecho a conocer y ser oído sobre 
las observaciones que se formulen en relación al cumplimiento de la prestación 
contratada. 

23.4. Asimismo, durante el plazo de garantía cuidará el contratista de la conservación de 
las obras con arreglo a lo previsto en el proyecto y según las instrucciones que 
reciba de la dirección de la obra. 

Si incumpliese tal obligación dando lugar a que peligren las obras, éstas se ejecutarán 
por la propia Administración y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar 
el daño. 

23.5. En los quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
facultativo de la obra emitirá informe sobre el estado de la misma. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto para la responsabilidad por vicios ocultos establecido en el art.º 219 de la 
Ley, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, 
en su caso, de las obligaciones pendientes. 

Si el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el 
plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 

23.6. El contratista tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que 
deba realizar para restablecer en la obra las condiciones debidas si prueba que los 



 

 26

daños y deterioros observados han sido ocasionados por el mal uso que de la obra 
hubieran hecho los usuarios o la entidad encargada de la explotación y no por el 
incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de las obras; pero no 
quedará exonerado de la obligación de llevar a cabo los citados trabajos. 

23.7. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
vicios ocultos de la construcción, debidos a incumplimiento del contrato por parte 
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 
quince años a contar desde la recepción. 

23.8. Terminado el plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, si no 
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la misma, el contratista 
quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada y se 
procederá a la devolución de la garantía conforme a lo dispuesto en el art.º 90 de la 
Ley. 

24. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

24.1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley, 
el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente 
podrá modificar por razones de interés público, los contratos celebrados, acordar 
su resolución y determinar los efectos de ésta. 

La adopción de acuerdos requiere los correspondientes informes previos de la 
Asesoría Jurídica. 

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 

25. RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

25.1. El presente contrato se considera administrativo a todos los efectos. 

25.2. Los acuerdos adoptados pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente 
ejecutivos. 

25.3. En los casos previstos en el art.º 37 de la Ley se podrá interponer el recurso 
especial previsto en el mismo. 

25.4. Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso 
contencioso-administrativo ante los Tribunales de Cantabria, conforme a lo 
dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción. 

26. AUTORIZACIONES 

26.1. El licitador confiere, por el simple motivo de participar en el proceso de licitación, 
las autorizaciones automáticas necesarias para que la Universidad de Cantabria 
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pueda recabar directamente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
y de la Tesorería General de la Seguridad Social las certificaciones necesarias, las 
cuales tengan relación con la aportación de documentación cuyo origen sea 
cualquiera de las Administraciones Públicas mencionadas y sea de obligado 
cumplimiento su presentación en cualquiera de las fases del proceso de 
adjudicación, formalización y ejecución del contrato. El licitador podrá revocar 
esta autorización mediante la presentación de comunicación que exprese su 
voluntad de presentar la documentación que se le exija directamente por él. 

27. PROTECCIÓN DE DATOS 

27.1. Los datos de los proveedores de la Universidad de Cantabria se incorporarán a sus 
ficheros automatizados de gestión presupuestaria y contable, cuya finalidad es el 
desarrollo de la gestión económica de la Universidad. Su tratamiento responderá, 
en consecuencia, exclusivamente al necesario para mantener la relación 
contractual. 

En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el art.º 2, números 2 y 
3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, en adelante LOPD, (Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre) se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de 
datos de carácter personal: 

− Los datos de personas jurídicas y de las personas físicas que presten sus 
servicios en ellas, referidos en el número 2 citado. 

− Los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a 
ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. 

27.2. Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados el acceso o tratamiento de datos 
personales, se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
trigésimo primera de la Ley, LOPD y normativa de desarrollo, teniéndose en 
cuenta de forma especial lo previsto en los puntos siguientes. 

27.3. Cuando en la ejecución del contrato se tenga o deba tenerse acceso a datos de 
carácter personal de ficheros responsabilidad de la Universidad de Cantabria, las 
empresas adjudicatarias, que tendrán la consideración de encargados de 
tratamiento prevista en la LOPD, quedan obligadas a tomar las medidas de 
seguridad de índole técnica y organizativa necesarias que eviten cualquier uso 
ilegítimo de dichos datos, su revelación o alteración y en general al cumplimiento 
de las disposiciones aplicables en la materia. Asimismo, la empresa hará guardar al 
personal a su servicio o vinculado la debida confidencialidad. A los efectos 
anteriores, en el contrato se incluirá, si procediera en razón a su objeto y 
cumplimiento, una cláusula que contemple las circunstancias mencionadas, así 
como las exigidas por el art.º 12 de la Ley Orgánica 15/1999 y 82 de su 
Reglamento de desarrollo, o se suscribirá un documento anexo con el mismo 
contenido, que la adjudicataria vendrá obligada a firmar. 
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27.4. Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán 
ser destruidos o devueltos a la Universidad, responsable del fichero, o al encargado 
de tratamiento que aquélla hubiese designado. 

27.5. De conformidad con lo previsto en el número 3 de la D.A. citada, el tratamiento de 
datos personales por un tercero que actúe por cuenta del contratista sólo será 
posible si el contrato firmado entre la Universidad y el adjudicatario así lo hubiera 
especificado, debiendo firmar a su vez el citado tercero y el contratista un 
documento contractual con los requisitos previstos en el art.º 12 de la LOPD y 
tratarse los datos, en todo caso, con arreglo a las instrucciones del responsable del 
tratamiento. 

27.6. Cuando en la ejecución del contrato no deba tenerse acceso a datos personales que 
pudieran encontrarse en los ficheros responsabilidad de la Universidad de 
Cantabria, el contrato recogerá expresamente la prohibición para el personal de la 
empresa adjudicataria de acceder a dichos datos y la obligación de secreto respecto 
a los datos que, no obstante, hubiera podido conocer con motivo de la ejecución 
del contrato. 

 


