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PLIEGO MODELO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE
CONTRATOS DE OBRAS, ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO EN
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

ANEXO |

1 Unidad de destino:

E.T.S. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

2 | Numero de expediente: 228/09

3 | Objeto del contrato:

OBRA DE 22 FASE DE SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR EN LA FACHADA SUR Y ESTE
DEL EDIFICIO DE LA E.T.S. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA

4 Nomenclatura CPA 2002: 43.32

5 Clasificacion CPV, en su caso: 45400000-1

6 Clase de tramitacion

Tramitacion: Ordinaria ]  Urgente []

7 | Presupuesto méximo de licitacion y anualidades, en su caso:
a) Presupuesto maximo de licitacion, IVA incluido:

2:?3;?;:&%2 Importe Total Base Imponible 1.V.A.

2009 349.308,40.-€ 301.127,93.-€ 48.180,47.-€
€ £ €
£ £ £
€ £ £

TOTAL 349.308,40.-€ 301.127,93.-€ 48.180,47.-€

(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes)
b) Aplicacion presupuestaria: 89-0000-630 '
¢) Tramitacion anticipada: SI [ ] NO [X /;}?
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8 | Valor estimado del contrato, incluidas las posibles prérrogas, VA excluido:
301.127,93.-€

9 | Licitacion a la que concurren:
PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA DE 22 FASE DE SUSTITUCION DE CARPINTERIA EXTERIOR EN LA
FACHADA SUR Y ESTE DEL EDIFICIO DE LA E.T.S. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

10 | Admisibilidad de variantes o mejoras, condiciones, elementos o unidades de obra sobre
los que puede recaer (art.° 216.3 d):
st ] No [
e Elementos o unidades de obra sobre las que recaen las variantes o0 mejoras:
e Contenido del Proyecto basico:
e Plazo de la aportacién por el adjudicatario del Proyecto de construccion de las variantes

0 mejoras:
11 | Garantia provisional, en su caso: ---------
12 | Solvencia técnica:
11X 200 s3[ 40 s e[

13 | Clasificacién, en su caso:
GRUPO: ----- SUBGRUPO: ----- CATEGORIA: -----

14 | Habilitacion empresarial o profesional:

15 | Presentacion de documentacion técnica adicional: SI[_] NO [X
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16 |Criterios objetivos de valoracién, ordenados de forma decreciente de importancia e
indicando su ponderacion:
- OFERTA ECONOMICA HASTA 80 PUNTOS
Precio ofertado hasta 80 puntos maximo
Se valorara con un maximo de 80 puntos a la oferta mas econdmica de todas las
admitidas, y las demas de forma proporcional segun la férmula siguiente:
P =80 x ( Of Minima / Oferta a valorar)
En donde:
P : es la puntuacion otorgada al licitador.
Oferta minima: es el importe de la oferta més baja de todas las admitidas.
Oferta a valorar: es el importe de la oferta que se somete a valoracion.
- GARANTIA HASTA 20 PUNTOS
A la empresa que presente el plazo de garantia mas alto se le asignara 20 puntos y al
resto de las empresas la proporcionalidad que les corresponda.
Teniendo en cuenta que no se valorara la garantia minima exigida (en este caso 1 afio).
17 | Criterios de determinacién de oferta desproporcionada o anormal:
ART. 85 DEL R.D 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
18 | Composicion de la Mesa de Contratacion:

PRESIDENTE
Vicerrector de Campus y Desarrollo Social

VOCALES

Gerente

Asesor Juridico

Auditora Interna

Jefa del Servicio de Gestién Econémica, Patrimonio y Contratacién
Jefe de la Unidad Técnica

SECRETARIA
Jefa de la Seccion de Contratacion

La Mesa estara asistida por el Director de la Unidad Técnica de Construcciones-coma |
experto técnico 12
&y i

31




UC

UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

19 | Plazo méaximo para la adjudicacién provisional desde la apertura de proposiciones:
X] dos meses
[] meses.
20 | Garantia definitiva
[X] Constitucion de garantia definitiva: 5% del importe de adjudicacion, IVA excluido
[] Constitucion de garantia complementaria:
21 |Laempresa ha de designar a una persona como delegado de obra, que habra de ser:
Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero, Ingeniero Técnico
22 |Plazos totales y, en su caso, parciales de realizacién:
tres meses a contar desde el dia siguiente a la fecha del acta de comprobacién de replanteo
23 | La Direccion, control y vigilancia seran ejercidos por:
Adjunta al Director de la Unidad Técnica de Construcciones
24 | Sistema de revision de precios: SI [] NO [X
25 | Modificaciones del contrato: SI [X] NO []
Condiciones: PARA ATENDER CAUSAS IMPREVISTAS
26 | Penalidades (proporcion sobre precio del contrato):
[X10,20.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, por dia de demora
[] Otras penalidades (justificacion):
27 |Plazo de garantia: 1 afio a contar desde la fecha del acta de recepcién de la obra
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