

**PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA**

**ANEXO I**

<b>1</b>	<b>Unidad de destino:</b> 42.- E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN.																								
<b>2</b>	<b>Número de expediente:</b> 481/11																								
<b>3</b>	<b>Objeto del contrato:</b> EJECUCIÓN DE LA OBRA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CUADRO GENERAL DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN																								
<b>4</b>	<b>Nomenclatura CPA-2002:</b>																								
<b>5</b>	<b>Clasificación CPV, en su caso:</b> 45310000-3																								
<b>6</b>	<b>Clase de tramitación y procedimiento adjudicación:</b> a) <b>Tramitación:</b> Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Urgente <input type="checkbox"/> b) <b>Procedimiento Negociado,</b> Art.: 155 apdo.d)																								
<b>7</b>	<b>Presupuesto máximo de licitación y anualidades, en su caso:</b> a) <b>Presupuesto máximo de licitación, IVA incluido:</b> 232.836,55.-€ <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Distribución Anualidades</th> <th style="text-align: center;">Importe Total</th> <th style="text-align: center;">Base Imponible</th> <th style="text-align: center;">I.V.A.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2011</td> <td style="text-align: right;">232.836,55.-€</td> <td style="text-align: right;">197.319,11.-€</td> <td style="text-align: right;">35.517,44.-€</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">.-€</td> <td style="text-align: right;">.-€</td> <td style="text-align: right;">.-€</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">.-€</td> <td style="text-align: right;">.-€</td> <td style="text-align: right;">.-€</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">.-€</td> <td style="text-align: right;">.-€</td> <td style="text-align: right;">.-€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>232.836,55.-€</b></td> <td style="text-align: right;"><b>197.319,11.-€</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35.517,44.-€</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">(indicar presupuesto total y, en su caso, presupuestos parciales por lotes)</p> b) <b>Aplicación presupuestaria:</b> 89IN-0000-630 c) <b>Tramitación anticipada:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Distribución Anualidades	Importe Total	Base Imponible	I.V.A.	2011	232.836,55.-€	197.319,11.-€	35.517,44.-€		.-€	.-€	.-€		.-€	.-€	.-€		.-€	.-€	.-€	<b>TOTAL</b>	<b>232.836,55.-€</b>	<b>197.319,11.-€</b>	<b>35.517,44.-€</b>
Distribución Anualidades	Importe Total	Base Imponible	I.V.A.																						
2011	232.836,55.-€	197.319,11.-€	35.517,44.-€																						
	.-€	.-€	.-€																						
	.-€	.-€	.-€																						
	.-€	.-€	.-€																						
<b>TOTAL</b>	<b>232.836,55.-€</b>	<b>197.319,11.-€</b>	<b>35.517,44.-€</b>																						





14	<b>Habilitación empresarial o profesional:</b> Empresa autorizada a realizar instalaciones eléctricas baja tensión
15	<b>La empresa ha de designar a una persona como delegado de obra, que habrá de ser:</b> Ingeniero técnico Industrial.
16	<b>Plazos totales y, en su caso, parciales de realización:</b> Cinco meses a contar desde el día siguiente a la fecha del acta de comprobación de replanteo.
17	<b>La Dirección, control y vigilancia serán ejercidos por:</b> Director de la Unidad de Instalaciones y Seguridad.
18	<b>Sistema de revisión de precios:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Por ser el plazo de ejecución inferior a 1 año.
19	<b>Modificaciones del contrato:</b> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> <b>Condiciones:</b> -----
20	<b>Penalidades (proporción sobre precio del contrato):</b> <input checked="" type="checkbox"/> 0,20.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, por día de demora <input checked="" type="checkbox"/> Otras penalidades (justificación): 0,40.-€ por cada 10.-€ del precio del contrato, por cumplimiento defectuoso de la prestación y/o por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones
21	<b>Plazo de garantía:</b> 2 años a contar desde la fecha del acta de recepción de la obra.
22	<b>Otras condiciones:</b>