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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REFORMA Y REALIZACIONES 
MENORES DE LOS APARATOS ELEVADORES INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS  DE 
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 
 

OBJETO: Contratación del servicio de mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores 
instalados en los edificios de la Universidad de Cantabria.  

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: El objeto del presente pliego es la 
definición del personal cualificado, procesos, metodología, normativa y sistemas técnicos que se 
deberán emplear en el mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores instalados en los 
edificios de la Universidad de Cantabria. 
 
Este mantenimiento y conservación tendrá como objetivo primordial la consecución del mejor 
estado de conservación de las partes y elementos componentes, y deberá asegurar el funcionamiento 
continuo y eficaz de las instalaciones, minimizando los posibles paros como consecuencia de 
averías, previa aplicación de un mantenimiento preventivo en caso de ser necesario. Garantizará la 
seguridad de los edificios y sus instalaciones en lo referente a aspectos técnicos de ingeniería y 
arquitectura, así como el cumplimiento de la normativa referente a las instalaciones y edificios 
objeto de este pliego. 
 
Este servicio comprenderá un mantenimiento fijo contratado a precio cierto y otro no comprendido 
por su carácter en la modalidad anterior.  

Operaciones comprendidas en las tareas de conservación y mantenimiento fijo 

A continuación se detallan trabajos que con periodicidad mensual, y obligatoria, tienen como 
finalidad revisar, comprobar, ajustar y mantener todos los elementos de los aparatos elevadores, 
teniendo especial interés en aquellos que gobiernan los mecanismos y sistemas de seguridad. 
Para ello deberán realizarse estas tareas con el debido personal cualificado y con las herramientas e 
instrumentos de medidas necesarios para un perfecto funcionamiento. 
Como mínimo se realizarán los siguientes trabajos, en los que se entienden incluidos la mano de 
obra, los materiales, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcto ejercicio: 
 
 Engrasado de elementos móviles con grasas, lubrificantes o aceites especiales. Incluye el 

aporte de los materiales y maquinaria necesarios. 
 
 Comprobación y relleno de niveles de aceite, incluido éste. 

 
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de elementos electro-mecánicos en 

cuadro de maniobra: 
 Protecciones eléctricas: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
 Contactores 
 Bobinas 
 Contactos 
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 Resistencias, diodos 
 Fusibles 
 Rectificadores, condensadores, transformadores 
 Tarjetas electrónicas. Limpieza cuadro de maniobra. Exterior e interiormente 
 Limpieza cuarto de máquinas 

 
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de todos los elementos relacionados 

con la máquina tractora y su motor eléctrico o hidráulico: 
 Devanados eléctrico, centrales u oleodinámicas. 
 Guarniciones de freno. 
 Elementos de reglaje de freno del motor. 
 Muelle de freno. 
 Funcionamiento de ejes, coronas, rodamientos, cilíndricos pistones, y válvulas. 
 Holguras de los mismos. 
 Revisión de acuñamiento: Limitador de velocidad, estado de la polea motriz. 

 
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de elementos de cabina y su acceso: 

 Funcionamiento de alarma. 
 Funcionamiento de paradas. Estado de botoneras. 
 Existencia de placa de características. 
 Alumbrado. Reactancias. 
 Pantallas de corte. 
 Contactos sistemas de seguridad. 
 Levas o sistemas de apertura de puertas. 
 Estado de guías de puerta. Actuadores de puerta. 
 Guarniciones de rozaderas. 
 Sistema de acuñamiento. 
 Dispositivos eléctricos de maniobra: Vidrios de mirillas, botonera de revisión 

Mantenimiento. 
 Estado general de la decoración de cabina. 

 
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de elementos en huecos y puertas de 

planta: 
 Estado general de las puertas de cada planta. Bisagras. 
 Amortiguadores de puerta 
 Vidrios de mirillas 
 Correcto funcionamiento cerraduras de puertas planta. 
 Enclavamiento electro-mecánico de puertas. 
 Dispositivos electro-mecánicos de freno, parada, apertura de puertas y de seguridad: 

 Inductores 
 Soporte 
 Paros final recorrido 
 Contactos puerta 
 Botoneras 
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 Actuadores 
 Otros 

 Guarniciones de rozaderas y guías. 
 Alumbrado de hueco. 
 Inspección de foso. Filtraciones. Limpieza del mismo. Evacuación de agua. 
 Numeración de planta donde falte. 
 Existencia de rótulo puerta cuarto máquinas. 
 Suministro y colocación placa indicativa de actuación manual de máquina para 

rescates, donde falte. 
 Iluminación suficiente sobre máquina. 
 Muelles. 
 Detectores de presencia. 
 Mangueras de maniobra, conductores eléctricos. 

 
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de cables, poleas, contrapesos, 

limitadores: 
 Estado de cables. Longitud de los mismos 
 Amarres de cables en cabina 
 Amarres de cables en contrapeso 
 Cables de compensación 
 Cables y contactos eléctricos de limitador de velocidad 
 Estado desgaste de poleas motrices y limitador 
 Guarniciones rozaderas de contrapeso 
 Cables de arrastre 
 Poleas 

 
 Limpieza de elementos eléctricos y mecánicos para el perfecto funcionamiento de cualquier 

aparato elevador. 
 
 Comprobación, regulación, puesta a punto y limpieza de otros elementos que fueran 

obligatorios por Ordenanzas, Normas, Reglamentos o Instrucciones Técnicas. 
 
 Asistencia técnica de las Revisiones Generales Periódicas cuando corresponda. 

El servicio de mantenimiento incluirá el mantenimiento y conservación de todos los equipos, 
corriendo por cuenta del contratista las revisiones periódicas, la atención de avisos, comprobación 
de niveles y reposición en su caso, engrase y ajustes, así como la reparación y reposición de 
cualquier componente del conjunto de modo que el conjunto se mantenga en las mismas 
condiciones técnicas de origen. 

El contratista estará obligado a entregar al Servicio de Infraestructuras de la Universidad de 
Cantabria, un parte de las revisiones efectuadas, este parte será individual para cada instalación, y 
en el se recogerán datos del estado de los elementos de la instalación, dicho parte irá firmado por el 
operario u operarios de la empresa contratada y con el visto bueno del responsable o persona del 
centro que haya supervisado la instalación. 
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Los elementos a sustituir por deterioro o caducidad de los mismos, serán objeto de facturación 
aparte, para su sustitución será necesaria la aprobación previa de la Universidad. 

Las modificaciones y/o reparaciones que haya que realizar serán presupuestadas y presentadas a la 
Universidad para su aprobación. 

No se podrán realizar modificaciones y reformas sin el conocimiento y aprobación de la 
Universidad. 

En el caso de las plataformas elevadoras, instaladas en los edificios de la Universidad, los periodos 
de revisión serán y estarán de acuerdo a lo especificado en los mantenimientos de las casas 
instaladoras, en todo caso será preceptiva una revisión antes de la utilización por parte de la 
Universidad. 

Será obligación del contratista la actualización de los datos y revisiones requeridos y exigidos por el 
Ministerio de Industria, respetando la periodicidad de las revisiones y controles indicadas y exigidas 
por este organismo. 

Será obligación del contratista proponer a la Universidad la necesidad de pasar las inspecciones 
periódicas exigidas por el Ministerio cuando proceda y corresponda a cada aparato. 

Las inspecciones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas y acreditadas por el 
Ministerio de Industria, y la selección y contratación de las mismas será realizada por la 
Universidad. 

Será obligación del contratista el estar presente durante la realización de las Inspecciones Periódicas 
Reglamentarias y comprobar y verificar que se hacen las inspecciones de acuerdo a lo exigido en la 
reglamentación vigente en cada momento. 

 
Determinación de los principios de mantenimiento 
 
La idea general del mantenimiento de las instalaciones deberá ser aquella que permita que los 
diferentes elementos actúen de la forma más eficaz posible y con el mínimo consumo de energía. 
 
En este sentido, la empresa contratada deberá establecer su programa maestro de revisiones que, 
periódicamente, será estudiado conjuntamente con la Unidad de Instalaciones y Seguridad de la 
Universidad, a fin de perfeccionar el programa de actuación vigente, aceptando o modificando 
criterios, definiendo nuevas fichas de control, proponiendo los sistemas, métodos o reformas que, a 
su juicio contribuyan a optimizar la explotación, el servicio y la eficiencia energética de las 
instalaciones, así como su durabilidad. 
 
Dado que se estima de gran trascendencia la conservación y mantenimiento preventivo, será una 
operación fundamental la inspección periódica, por persona responsable, de todas las instalaciones 
objeto de este contrato. A este fin la Unidad de Instalaciones y Seguridad de la Universidad 
dispondrá de las fechas adecuadas para efectuar revisiones generales de todas las instalaciones. Se 
entiende por mantenimiento preventivo, las operaciones que se realizan periódicamente sobre los 
edificios e instalaciones con el fin de prevenir avería o deterioro de las mismas y así garantizar tanto 
el adecuado funcionamiento de las instalaciones, como el cumplimiento de la normativa que le 
fuera de aplicación. La empresa contratada realizará, como mínimo el número de revisiones que 
establezca la normativa aplicable en su caso, o las que se consideren oportunas para garantizar un 



PPTSE 

estado adecuado de conservación. 
 
Administración del servicio 
 
La empresa contratada será responsable del servicio de conservación y mantenimiento, que estará 
ejecutado por personal cualificado y supervisado por un técnico de la empresa debidamente 
especializado. 
 
La Universidad de Cantabria se limitará a disponer de la estructura técnica de supervisión que se 
precise para coordinar los trabajos, controlar y verificar las realizaciones, a fin de asegurar que la 
conservación y mantenimiento se está desarrollando de acuerdo con las exigencias establecidas en 
este pliego. 
 
El contratista será responsable de preparar y redactar las órdenes de trabajo para su personal, en 
función de las averías, deficiencias y demás desperfectos que se produzcan, así como de emitir los 
partes diarios de incidencias que se produzcan. 
 
La empresa contratada se comprometerá durante la vigencia del contrato de conservación y 
mantenimiento, a mantener a disposición de la Universidad de Cantabria, el personal especializado, 
así como las herramientas y medios auxiliares que se precisen para la ejecución de los trabajos. 
 
Igualmente se compromete a facilitar a la Unidad de Instalaciones y Seguridad, los partes diarios de 
incidencias y llevar al día las fechas de averías y operaciones que sean o no periódicas. 
 
La Unidad de Instalaciones y Seguridad hará llegar diariamente al personal técnico del contratista, 
los distintos encargos de trabajos a ejecutar, mediante parte de actuación. Se realizará una 
valoración previa del trabajo por el contratista, reflejándolo en el parte y una vez aceptada por la 
Universidad se podrá ejecutar el trabajo a realizar. Estos trabajos deberán ser atendidos en un plazo 
máximo de veinticuatro horas, inclusive en fines de semana o festivos, si la urgencia lo requiere. 
 
Será obligación del contratista informar a la Unidad de Instalaciones y Seguridad del comienzo y 
finalización de cada trabajo encargado, a través de correo electrónico. 
 
Para la realización de posibles actuaciones tanto programadas, como derivadas de modificaciones o 
mejoras en las instalaciones, se fijarán previamente con la Unidad de Instalaciones y Seguridad las 
fechas y plazos para su ejecución, acometiéndose de forma que no se entorpezca la actividad 
habitual de los centros. 
 

El contratista presentará a la Unidad Técnica de Instalaciones y Seguridad de la Universidad el 
Calendario anual de las actuaciones contenidas en este Pliego. Dicho calendario incluirá el Centro, 
el contenido y las fechas de la actuación. 

 
Si durante el periodo de vigencia del contrato se produjera un cambio en la legislación que obligara 
a la realización de inspecciones, modificación total o parcial de alguna de las instalaciones, etc.,  la 
empresa contratada avisará y propondrá a la Unidad de Instalaciones y Seguridad las 
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modificaciones necesarias para adecuar la instalación en los plazos establecidos. 
 
La empresa contratada está obligada a atender las solicitudes de soporte técnico que reciba por parte 
de la Universidad en los proyectos de instalaciones objeto del contrato. 
 
La empresa contratada asesorará a la Unidad de Instalaciones y Seguridad sobre la documentación 
técnico-legal perceptiva en cada momento. 
 
Los edificios tienen instalados ascensores y plataformas elevadoras, según la relación que se 
describe a continuación, y situación en planos (anexo1): 
 

Relación de ascensores y plataformas elevadoras de los edificios de la Universidad: 

         FACULTAD DE CIENCIAS 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 

VELOCIDAD 

m/s 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

1731 ASCENSA AE 6 450 1 4 01/03/11 

1732 ASCENSA AE 6 450 1 4 01/03/11 

1741 ASCENSA AE 6 450 1 5 01/03/11 

1742 ASCENSA AE 6 450 1 5 01/03/11 

 
Montacargas 

Biblioteca 
     01/03/11 

        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 5 

FACULTAD DE MEDICINA Y ANIMALARIO 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

2375 ASCENSA AE 4 300 0,70 4 01/03/11 

2508 ASCENSA AE 4 300 0,68 4 01/03/11 

2311 ASCENSA AE 6 450 0,70 2 01/03/11 

8512 
ZERGONSA 

(Animalario) 
AH 13 1000 0,36 2 01/03/11 

PLATAFORMA HID     01/03/11 

        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 5 
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E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (EDIFICIO LABORATORIOS y TORRE) 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

1175 ZERGONSA AE 4 450 0,70 4 01/03/11 

1176 ENERGIT AE 4 300 0,70 4 01/03/11 

1177 ENERGIT AE 4 450 0,70 4 01/03/11 

1178 ZERGONSA AH 6 450 0,80 6 01/03/11 

8588 
ZERGONSA 

(Torre) 
AH 6 450 0,63 5 01/03/11 

        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 5 

 

E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (EDIFICIO DE AULAS) 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

3537 GIESA AE 4 300 1/0,25 3 01/03/11 

3538 GIESA AE 4 300 1/0,25 3 01/03/11 

  
Sube 

escaler. 
1 150 - - 01/03/11 

  
Sube 

escaler. 
1    01/03/11 

        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 4 

 

I+D+I  INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

11882S ZERGONSA AH 8 600 0,63 3 01/03/11 

11883S ZERGONSA AH 6 450 0,63 3 01/03/11 

11925S ZERGONSA AH 8 600 0,63 2 01/03/11 

11926S ZERGONSA AH 8 600 0,63 3 01/03/11 

11927S ZERGONSA AH 8 600 0,63 2 01/03/11 
        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 5 
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E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN Y CDTUC - fase B - 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

6912 OTIS AE 6 450 1 7 01/03/11 

6909 OTIS AE 6 450 1 7 01/03/11 

6915 OTIS AE 6 450 1 8 01/03/11 

6913 OTIS AE 6 450 1 8 01/03/11 

6910 OTIS AE 6 450 1 8 01/03/11 

6914 OTIS AE 6 450 1 8 01/03/11 

6911 OTIS AH 4 300 0,60 6 01/03/11 

8589 
ZERGONSA 

(CDTUC) 
AH 6 450 0,62 3 01/03/11 

        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 8 

E.U. INGENIERIA TECNICA MINERA 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

8803 IMEM AH 6 450 0,63 5 01/03/11 

8804 IMEM AH 6 450 0,63 5 01/03/11 
        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 2 

E.U. DE ENFERMERIA “C.S. Valdecilla” 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

6945 IMEM AH 4 300 0,60 7 01/03/11 

6946 IMEM AH 4 300 0,60 7 01/03/11 
        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 2 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

4498 AYMSA AE 6 375 1 4 01/03/11 

4499 AYMSA AE 6 375 1 4 01/03/11 
        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 2 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 
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7859 OTIS AH 6 450 0,60 5 01/03/11 

7860 OTIS AE 6 450 1 3 01/03/11 

7861 OTIS AE 6 450 1 7 01/03/11 

7862 OTIS AE 6 450 1 7 01/03/11 

7907 OTIS AE 6 450 1 7 01/03/11 
        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 5 

EDIFICIO INTERFACULTATIVO 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

5713 TABOSA AE 4 300 1 5 01/03/11 

5714 TABOSA AE 4 300 1 5 01/03/11 

5462 ZERGONSA AH 8 600 0,70 5 01/03/11 

5458 TABOSA AH 4 300 0,60 4 01/03/11 

5459 TABOSA AH 8 600 0,60 3 01/03/11 

5460 TABOSA AE 4 300 1 4 01/03/11 

5461 TABOSA AE 4 300 1 4 01/03/11 

PLATAFORMA HID 0 500 0,1 2 01/03/11 

       

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 8 

 

EDIFICIO DE FILOLOGIA 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

6147 OTIS AH 4 300 0,60 3 01/03/11 
        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 
1 

 

INSTITUTO DE FISICA DE CANTABRIA 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

9833 ZERGONSA AH 8 600 0,63 4 01/03/11 
        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 1 

 

EDIFICIO RECTORAL Y PARANINFO (C/Sevilla) 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 
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8077 ZERGONSA AH 7 560 0,60 4 01/03/11 

8078 ZERGONSA AH 7 560 0,60 4 01/03/11 

 SITES 
Sube 

escaler. 
1 150 - - 01/03/11 

        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 3 

PABELLÓN DE GOBIERNO 

RAE MARCA TIPO CAPACIDAD 
CARGA 

NOMINAL 
VELOCIDAD 

Nº 

PARADAS 

FECHA 

CONTRATO 

7037 IMEM AH 7 525 0,60 3 01/03/11 
        

TOTAL ASCENSORES Y PLATAFORMAS 1 

 
 
Total de ascensores y plataformas: 57 
 
Operatividad del servicio 
 
Los licitadores son los que han de proponer la operatividad a establecer, a fin de cumplir los 
objetivos de conservación y mantenimiento que se definen en este Pliego, si bien en los programas 
deberá considerarse: 
 

1.- A disposición de la Universidad se deberá tener personal de mantenimiento en número 
suficiente para atender cualquier emergencia mañana y tarde, inclusive en sábados, 
domingos o festivos, si la urgencia lo requiere. El personal deberá estar convenientemente 
uniformado e identificado, debiendo identificarse en la Unidad Administrativa 
correspondiente previamente a cualquier actuación. 

2.- Todas las averías deberán repararse lo más rápidamente posible y como máximo dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a su detección, salvo en el caso que el funcionamiento del 
edificio impida efectuar el trabajo. En caso contrario, se pondrá en conocimiento de la 
Unidad de Instalaciones y Seguridad de la Universidad para que se adopten las medidas 
oportunas. En cualquier caso se adoptarán siempre las medidas oportunas que garanticen la 
seguridad de los usuarios y el edificio. 

3.- Se prohíbe expresamente efectuar cualquier reparación de  avería, reforma u obra nueva en 
las instalaciones, sin haber sido autorizada y aprobada la misma, y con la aceptación previa 
del correspondiente presupuesto por parte de la  Universidad. 

4.- Cuando el contratista detecte la necesidad de efectuar una reforma, lo comunicará en el 
parte correspondiente a la Unidad de Instalaciones y Seguridad, la que, si considera que el 
trabajo es de menor importancia, podrá dar la orden de ejecución inmediata, o bien solicitará 
presupuesto cuando la envergadura de la reparación lo requiera, el cual deberá ser 
conformado por la Unidad de Instalaciones y Seguridad. 

 
Se establecerá un servicio telefónico permanente de 24 horas, incluidos festivo y fines de semana, 
para recepción de llamadas de urgencia. Tanto para este servicio urgente como para el normal y 
diario, a la empresa contratada se le asignarán las líneas telefónicas corporativas que la Unidad de 
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Instalaciones y Seguridad considere necesarias para la operatividad del servicio, cuyo coste será a 
su cargo. 
 
Suministro de material 
 
El pequeño material inherente a la realización de labores y trabajos de mantenimiento, antes 
descritos, tales como grasas, trapos, oxígeno, nitrógeno, freón, aceites, etc. serán por cuenta del 
contratista, que mantendrá a tales efectos el stock correspondiente para no perturbar el puntual 
desarrollo de las operaciones. 
 
Inspección previa de las instalaciones 
 
El contratista realizará durante el primer mes de vigencia del contrato, una inspección detallada del 
estado de las instalaciones y aparatos, de resultas de la cual elevará un informe a la Unidad de 
Instalaciones y Seguridad de la Universidad sobre las eventuales anomalías encontradas, que 
puedan afectar al incumplimiento del contrato. 
 
En el caso de exposición de anomalías, la Universidad podrá optar entre corregir las mismas 
encargando de ello al contratista o bien no proceder a su reparación, quedando salvada entonces la 
responsabilidad del contratista en cuanto al funcionamiento de las instalaciones  en las que hayan 
sido denunciadas las anomalías. 
 
Si al finalizar el primer mes de vigencia del contrato, el contratista no formulase reparo alguno 
sobre el estado de las instalaciones y aparatos, se considera que recibe las mismas en normal estado 
de funcionamiento. 
 
El contratista entregará un informe en el primer semestre del periodo de vigencia de este contrato, 
sobre las instalaciones actuales, indicando su adecuación o no a la Normativa Vigente para este tipo 
de instalaciones. En este informe indicará si los equipos instalados son, en cada caso, los adecuados 
para sus fines, de no ser así, indicará el tipo de equipo adecuado para ello. En caso de que alguno de 
los equipos instalados no se ajuste a la Normativa Vigente, lo reflejará en el informe, indicando 
claramente las normas y/o artículos que se incumplen y hará una valoración económica para su 
adecuación a la Normativa. 
 
Prestación del servicio y control de calidad 
 
El contratista será responsable de la conservación de todos y cada uno de sus componentes y de la 
calidad de los materiales y elementos utilizados. Todos los recambios deberán ser originales, y en 
su defecto, el material sustitutivo debe ser de idénticas características y funcionalidades. 
 
La empresa contratada está obligada a mantener informada en todo momento a la Unidad de 
Instalaciones y Seguridad sobre el estado de las instalaciones, así como las propuestas de 
adecuación, al objeto de garantizar el adecuado estado de conservación. 
 
Será, asimismo, responsabilidad del contratista la calidad de las inspecciones y trabajos tanto 
técnicos como administrativos, que se efectúen, debiendo contar para ello con el necesario personal, 
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adecuadamente preparado. 
 
Cuando, como consecuencia de averías urgentes, sean preciso trabajos no comprendidos en el 
presente Pliego, el contratista se compromete a poner a disposición de la Universidad, el personal 
necesario, previa la aceptación del correspondiente presupuesto. 
 
El contratista será responsable de la retirada, el transporte y la gestión de los residuos producidos 
durante los trabajos objeto del presente contrato. Deberán entregarse copia del documento que 
acredite dónde, cuando y a quien se han entregado los diferentes residuos. 
 
El contratista será responsable de cuantos desperfectos ocasione su personal en el desempeño de su 
actividad. 
 
Este contrato está sujeto a la siguiente reglamentación: 
 
 Real  Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención. 
 
 Orden de 19 de diciembre de 1985 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AM-1. 
 
 Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención. 
 
 Resolución de 27 de abril de 1992, por la que se aprueban prescripciones técnicas no 

previstas en la ITC MIE-AM-1. 
 
 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 
 
 Normas UNE que sean de aplicación.  
 
 Código Técnico de la Edificación. 
 
 REAL DECRETO 842/2002  de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

 EN 81-70    Accesibilidad minusválidos. 

 EN 81-70    Sistemas alarma de emergencia. 

 Cualquier otro reglamento y/o normativa aplicable a este contrato. 
 
 
Reparaciones, reformas y realizaciones menores, nuevas y complementarias. 
 
En caso de considerarse oportuno, por parte de la Unidad de Instalaciones y Seguridad de la 
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Universidad, los trabajos de reformas y  nuevas realizaciones menores en las instalaciones actuales 
y/o futuras, podrán ser realizados por el contratista, que estará obligado a aportar los recursos 
adicionales necesarios, valorándose las realizaciones a los mismos valores de los ofertados en la 
oferta presentada por el contratista, para la adjudicación del contrato objeto de este Pliego, tanto en 
lo referente a precios de mano de obra como a precios de materiales, y previa la aceptación del 
presupuesto por parte de la Universidad de Cantabria. 
Trabajos auxiliares 
 
Para los trabajos auxiliares, necesarios a realizar, tanto de albañilería, pintura, electricidad, etc., la 
Universidad podrá optar por que sean realizadas por cuenta del adjudicatario, para lo cual 
presentará oferta del precio de hora para los diferentes oficios y trabajos a realizar, o encargarlas 
directamente la propia Universidad. 
 
La Universidad entregará copia de los planos de edificios, instalaciones, terrenos, y toda aquella 
documentación, que disponiendo de ella, sea de interés para el contratista, y facilite la mejor 
realización y conocimiento de las instalaciones y edificios objeto de este Pliego, asumiendo el 
contratista la obligación de custodia y su obligada reserva de la que será responsable. 
 

Planos y documentación de las instalaciones 

 
El contratista, al finalizar el primer trimestre del periodo de vigencia de este contrato, entregará a la 
Universidad planos detallados del conjunto de los elementos y equipos instalados y su ubicación, 
especificando perfectamente el tipo o características de todos ellos, para esto la Universidad 
proporcionará los planos base del conjunto de edificios donde se encuentran instalados estos equipos. 
 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, IVA INCLUIDO: 281.308,02. € 

 


